一、工程概况：

    本工程为湖州市中心医院北侧沿河段景观改造工程。主要改造内容包括道路、交通标志标线、绿化、景观等，工程具体情况详见施工图。

二、工程质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：详见招标文件；

2、工期：详见招标文件；

3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求；

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)；

    2、《浙江省建设工程计价依据（2018版）》；
3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

    4、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》 ；

    5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》 ；

    6、《湖州市中心医院北侧沿河段停车场及景观改造工程》施工图；

    7、国家及建设行政主管部门颁发的相关施工规范；质量验收规范；

8、浙江省及湖州市造价行政管理部门有关造价的相关文件；

9、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号；

    10、人工按《湖州市造价信息》2025年第4期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2025年第4期、《浙江省造价信息》2025年第4期编制；
四、清单编制说明：

（1）本工程具体施工工艺及做法应严格按照设计说明执行；
（2）本清单所提供的工程量，为预计工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始数据见证记录，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。分部分项工程量清单中的工程量按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；

（3）清单中项目特征未描述详尽的，投标人应根据施工图纸和项目特征内容及清单计价指引综合报价，对于未在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑；
    （4）所有石材的切割、磨边、倒角、开槽、开孔、席纹、弧形加工、面层加工等一切加工费用及石材损耗由施工单位在综合单价中自行考虑，结算时不予调整；

（5）道路伸缩缝综合考虑进单价，结算不另计；
    （6）苗木养护期按一年考虑，根据浙江省养护验收规范执行；本次报价中综合单价应充分考虑绿化验收后一年的养护费用及审计完成前苗木包活的费用，报价时考虑在综合单价中。今后在一年养护实施中，如投标人不按要求养护，招标人有权委托第三方进行养护，产生费用由承包人承担，并在支付工程款时扣除；
（7）施工组织措施费和技术措施费均由施工单位根据工程实际发生的情况或施工方案确定的措施费项目计取费用。以项计取的措施费用结算不做调整；

（8）施工现场实际情况，交通运输情况等请踏勘现场，综合考虑在报价中；
（9）本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求；
（10）本工程若发生二次以上进场，费用由各投标单位综合考虑入报价中，不另计费用；
（11）其他措施费已包含对现有管道的保护措施，投标人在综合报价时应自行考虑；

（12）本工程招标人不提供临时用地、用水、用电，需各投标单位在勘察现场后充分考虑在投标报价中，发生后不再另行计价；

五、其他：

1、本工程所有混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆；
  2、所有破坏路面必须恢复原样，投标人在报价时自行前往勘测现场综合考虑；
3.按业主要求增加图纸外中华木绣球30棵，高度150cm，冠幅120cm；
4、本工程设暂列金额4.0万元（除税价）计入道路其他暂列金额项目中，该费用不作为支付工程款的付款基数；

5、本工程按业主要求增加图纸外隔油池一座，设暂估价2.0万元（除税价）计入道路工程，该费用最终以业主及设计要求按实结算。

