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第一章  投标邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市公路与运输管理中心委托，现就临海市普通公路隧道机电运维保障采购项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：临海市普通公路隧道机电运维保障采购项目
采购单位：临海市公路与运输管理中心 

采购规模及内容概述：本次机电维护提升区域位于浙江台州临海市，临海市位于浙江沿海中部，长三角经济圈南翼，东连东海、西接仙居、南连黄岩、北靠天台，介于北纬28°40′～29°04′，东经120°49′～121°41′之间。陆地面积2203平方公里，海域面积1819平方公里。临海市属亚热带季风性湿润气候，四季分明，年平均气温17℃。本次临海公路隧道机电维护提升区域分布以G104和G351为主要轴线，共计长短隧道60座（单洞），其中包括长隧道14座，特长隧道3座，分布较分散，涉及隧道供配电、照明、通风、监控、消防等机电系统维护提升。
采购预算：1050万元
最高限价：1049.2384万元
采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期：三年半（2025年1月1日至2028年6月30日）
采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）本项目的特定资格要求：①投标人须具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；②项目负责人须具有机电工程专业一级注册建造师证书，并有有效期内的企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

（3）本项目不接受联合体投标。
3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2024年12月  日 8时30分前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2024年12月  日8时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标
开标时间：2024年12月  日8时30分。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼三号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。  

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。
13、联系方式
（1）采购人信息

名称：临海市公路与运输管理中心

地址：临海市远洲路300号 

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式：0576-85185290
质疑联系人：张婉心

质疑联系方式：0576-85183611
（2）采购代理机构信息

名 称：浙江省国际技术设备招标有限公司
 

地址: 杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：王希 

项目联系方式：0571-85860245、13968036315

质疑联系人：孙荣
质疑联系方式：0571-85860270

电子邮箱: 229303662@qq.com

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局                   

地 址：临海市巾山东路112号   

联系人：政府采购监管科

联系电话：0576-85188034 

（4）政采云平台信息

联系电话：95763   

附件
政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

	阳光财产保险股份有限公司临海支公司
	合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。
	马李莉
	13586026113（微信同号）


政采贷联系方式

	序号
	银行简称
	贷款年利率
	政采贷联系人
	联系电话

	1
	工商银行
	3.8%起
	朱菲菲
	 13732333886

	2
	农业银行
	3.8%起
	刘军  
	13606652552

	3
	中国银行
	3.85%起
	钱玲红
	13666860933

	4
	建设银行
	3.8%起
	金寅姿
	13575826932

	5
	浦发银行
	4.785%起
	郑  强
	15988990003

	6
	兴业银行
	3.65%起
	方成纲
	15267208988

	7
	泰隆银行
	5.4%起
	何安青
	13586122727

	8
	浙商银行
	3.85%起
	陈双双
	13666868989

	9
	农发银行
	2.85%起
	金和平
	13705760213

	10
	光大银行
	 3.9%起
	王玲敏
	15068686860

	11
	湖商银行
	4.8%起
	叶丰恺
	18657661866

	12
	邮储银行
	3.85%起
	黄梦雅
	18906767388

	13
	温州银行
	4.35%起
	何宗富
	15967009253

	14
	交通银行
	 3.85%起
	吴静静 
	13606680050 

	15
	民生银行
	 3.85%起
	王都旺
	13676697833

	16
	宁波银行
	4.785%起
	冯晶晶
	13736200193


第二章  招标需求
（一）项目概况
本次机电维护提升区域位于浙江台州临海市，临海市位于浙江沿海中部，长三角经济圈南翼，东连东海、西接仙居、南连黄岩、北靠天台，介于北纬28°40′～29°04′，东经120°49′～121°41′之间。陆地面积2203平方公里，海域面积1819平方公里。临海市属亚热带季风性湿润气候，四季分明，年平均气温17℃。本次临海公路隧道机电维护提升区域分布以G104和G351为主要轴线，共计长短隧道60座（单洞），其中包括长隧道14座，特长隧道3座，分布较分散，涉及隧道供配电、照明、通风、监控、消防等机电系统维护提升。
1.1临海市隧道分布
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1.2临海市隧道明细
	序号
	隧道名称
	位置
	隧道长度
	隧道类别
	备注

	1
	至界岭隧道
	京岚线
	450
	短隧道
	

	2
	横山隧道
	京岚线
	1166
	长隧道
	

	3
	牛山隧道
	京岚线
	572.3
	中隧道
	

	4
	灵江山隧道（左）
	京岚线
	201
	短隧道
	

	5
	灵江山隧道（右）
	京岚线
	201
	短隧道
	

	6
	上岙连拱隧道（左）
	京岚线
	338
	短隧道
	

	7
	上岙连拱隧道（右）
	京岚线
	180
	短隧道
	

	8
	山坦隧道（下行）
	京岚线
	1190
	长隧道
	暂未接养

	9
	山坦隧道（上行）
	京岚线
	1145
	长隧道
	暂未接养

	10
	于岙隧道（上行）
	京岚线
	407
	短隧道
	暂未接养

	11
	于岙隧道（下行）
	京岚线
	407
	短隧道
	暂未接养

	12
	白岩山隧道（下行）
	京岚线
	362
	短隧道
	暂未接养

	13
	白岩山隧道（上行）
	京岚线
	362
	短隧道
	暂未接养

	14
	长石岭隧道
	江南-沿江
	410
	短隧道
	

	15
	长石岭隧道（左）
	江南-沿江
	346
	短隧道
	

	16
	杨梅岭隧道
	江南-沿江
	205
	短隧道
	

	17
	龙角隧道
	余温线
	426.4
	短隧道
	

	18
	青岭隧道
	余温线
	68.2
	短隧道
	

	19
	黄石隧道
	江南-沿江
	65
	短隧道
	

	20
	黄土岭隧道
	江南-沿江
	958
	中隧道
	

	21
	马岙岭隧道（左）
	台小线
	1093
	长隧道
	

	22
	马岙岭隧道（右）
	台小线
	1132
	长隧道
	

	23
	桐峙山隧道（右）
	台小线
	3804.2
	特长隧道
	

	24
	西白岩隧道（右）
	台小线
	1318
	长隧道
	

	25
	马鬃岗隧道（右）
	台小线
	1307
	长隧道
	

	26
	大龙山隧道（左）
	台小线
	2785
	长隧道
	

	27
	大龙山隧道（右）
	台小线
	2622
	长隧道
	

	28
	大岭山隧道
	台小线
	3565
	特长隧道
	

	29
	大岭隧道
	台小线
	580
	中隧道
	

	30
	青山隧道
	台小线
	650
	中隧道
	

	31
	凤凰山隧道（左）
	台小线
	615
	中隧道
	

	32
	凤凰山隧道（右）
	台小线
	630
	中隧道
	

	33
	礁坑隧道（左）
	台小线
	170
	短隧道
	

	34
	礁坑隧道（右）
	台小线
	185
	短隧道
	

	35
	杜北隧道（右）
	台小线
	255
	短隧道
	

	36
	杜北隧道（左）
	台小线
	238
	短隧道
	

	37
	西山尖隧道
	台小线
	555
	中隧道
	

	38
	小石岭隧道(左)
	京岚线左线2
	185
	短隧道
	

	39
	八叠隧道(左)
	京岚线左线2
	405
	短隧道
	

	40
	茶圆岭隧道(左)
	京岚线左线3
	111
	短隧道
	

	41
	松山隧道(左)
	京岚线左线3
	167
	短隧道
	

	42
	七里隧道(左)
	京岚线左线3
	350.4
	短隧道
	

	43
	杨梅岭隧道(左)
	汛桥-黄土岭
	266
	短隧道
	

	44
	青岭隧道左
	汛桥-黄土岭
	94
	短隧道
	

	45
	黄土岭隧道（左）
	汛桥-黄土岭
	1003
	长隧道
	

	46
	西坑隧道
	台小线左线1
	609
	中隧道
	

	47
	桐峙山隧道（左）
	台小线左线1
	3573
	特长隧道
	

	48
	西白岩隧道（左）
	台小线左线2
	1273
	长隧道
	

	49
	马鬃岗隧道（左）
	台小线左线2
	1323
	长隧道
	

	50
	桐岩岭
	余温线
	813
	中隧道
	

	51
	西岙
	余温线
	183.5
	短隧道
	

	52
	里王隧道
	三江线
	1817
	长隧道
	

	53
	呈岐隧道
	三江线
	1299
	长隧道
	

	54
	莱坑隧道
	鄞玉线
	198
	短隧道
	

	55
	马宅隧道
	鄞玉线
	648
	中隧道
	

	56
	鲤鱼山隧道
	临海-前所
	114.1
	短隧道
	

	57
	南屏山隧道
	西翁-炉头
	933
	中隧道
	

	58
	小芝岭隧道
	小芝-杜桥
	499
	短隧道
	

	59
	南丰岭隧道
	小芝-花桥
	270
	短隧道
	

	60
	小尖山隧道
	三江线
	591
	中隧道
	


说明：后续在服务期内接入到由招标人管养的隧道均包括在本项目的运维实施范围内。

1.3临海隧道机电运维应急保障设备一览表
	隧道名称
	隧道中心桩号
	隧道长度
	安全通道数量
	隧道照明
	隧道通风
	消防设施
	监控设施
	
	备注

	
	
	
	人通
	气通
	高压钠灯或LED灯具
	数量
	消防标志灯
	数量
	横洞标志灯
	数量
	紧急停车带标志灯
	数量
	疏散标志灯
	数量
	射流风机（KW）
	数量
	消防器材箱（含灭火器、水枪、水带、板头）
	火灾综合盘（声光报警器、手动报警按钮）
	灭火器箱（含箱内灭火器）
	数量
	枪式摄像机
	云台摄像机
	半球摄像机（人通）
	球型摄像机
	车道指示器
	交通信号灯
	情报板
	CO-VI、风速仪
	照度仪
	

	至界岭隧道
	
	561
	
	
	LED灯
	98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、消防泵房及内抽水泵共5座10台机器；2、消防水池包括上下水池设备共11只水池；3、隧道外消防栓等设施，污水泵房共2座6台机器（高速及铁路桥下抽水）；环保污水处理房2座4台机器；4、信息系统4块情报板；5、隧道进出口高杆灯及路灯；6、监控系统：隧道外高杆监控及环保监控。

	横山隧道
	1712.764
	1166
	/
	/
	LED灯
	152
	25*40
	22
	/
	/
	/
	/
	75*25
	47
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	22
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	牛山隧道　
	1724.579
	572.3
	/
	/
	LED灯
	190
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	11
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	灵江山隧道（左）
	1735.446
	201
	/
	/
	LED灯
	74
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	灵江山隧道（右）
	1735.445
	201
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	上岙连拱隧道（左）
	1736.417
	338
	/
	/
	LED灯
	70
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	上岙连拱隧道（右）
	1736.337
	180
	/
	/
	LED灯
	35
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	长石岭隧道
	1741.023
	410
	/
	/
	LED灯
	116
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	长石岭隧道（左）
	1740.992
	346
	/
	/
	LED灯
	89
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	杨梅岭隧道
	1745.646
	205
	/
	/
	LED灯
	58
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	龙角隧道
	1748.707
	426.4
	/
	/
	LED灯
	70
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	青岭隧道
	1750.941
	68.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	黄石隧道
	1760.065
	65
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	1
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	黄土岭隧道
	1761.191
	958
	/
	/
	LED灯
	116
	
	
	/
	/
	/
	/
	75*25
	46
	
	5
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	30
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	马岙岭隧道（左）
	36.961
	1093
	2
	1
	高压钠灯
	480
	晟通源
	22
	晟通源
	3
	晟通源
	1
	晟通源
	48
	18.5KW
	6
	22
	22
	/
	/
	9
	0
	大华
	大华
	8
	1
	1
	2
	/
	

	马岙岭隧道（右）
	37.018
	1132
	2
	1
	高压钠灯
	548
	晟通源
	22
	晟通源
	3
	晟通源
	41
	晟通源
	46
	18.5KW
	6
	21
	21
	/
	/
	10
	0
	大华
	大华
	10
	1
	1
	2
	/
	

	桐峙山隧道（右）
	45.253
	3804.2
	10
	4
	高压钠灯
	1182
	晟通源
	79
	晟通源
	14
	晟通源
	4
	晟通源
	154
	18.5KW
	16
	76
	76
	/
	/
	34
	0
	大华
	大华
	22
	1
	1
	2
	/
	

	西白岩隧道（右）
	51.41
	1318
	3
	1
	高压钠灯
	528
	晟通源
	26
	晟通源
	4
	晟通源
	1
	晟通源
	52
	18.5KW
	6
	26
	26
	/
	/
	13
	0
	大华
	大华
	8
	/
	1
	2
	/
	

	马鬃岗隧道（右）
	53.649
	1307
	3
	1
	高压钠灯
	562
	晟通源
	26
	晟通源
	4
	晟通源
	1
	晟通源
	56
	18.5KW
	6
	26
	26
	/
	/
	13
	0
	大华
	大华
	8
	/
	1
	2
	/
	

	大龙山隧道（左）
	55.847
	2785
	7
	3
	高压钠灯
	995
	晟通源
	55
	晟通源
	10
	晟通源
	3
	晟通源
	106
	18.5KW
	12
	54
	54
	/
	/
	22
	0
	/
	大华
	16
	/
	1
	2
	/
	

	大龙山隧道（右）
	55.926
	2622
	7
	3
	高压钠灯
	944
	晟通源
	55
	晟通源
	10
	晟通源
	4
	晟通源
	114
	18.5KW
	14
	50
	50
	/
	/
	25
	0
	大华
	大华
	18
	1
	0
	2
	/
	

	大岭山隧道
	73.532
	3565
	/
	/
	LED灯
	702
	晟通源
	65
	晟通源
	/
	晟通源
	4
	晟通源
	144
	30KW(其中5个45KW)
	16
	65
	65
	/
	/
	30
	0
	/
	大华
	20
	/
	2
	/
	/
	


	大岭隧道
	90.326
	580
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	青山隧道
	96.725
	650
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	凤凰山隧道（左）
	29.059
	615
	/
	/
	LED灯
	344
	晟通源
	11
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	晟通源
	26
	/
	/
	/
	/
	手提式干粉灭火器
	11
	4
	0
	/
	大华
	4
	0
	/
	/
	1
	

	凤凰山隧道（右）
	29.065
	630
	/
	/
	LED灯
	344
	晟通源
	12
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	晟通源
	28
	/
	/
	/
	/
	手提式干粉灭火器
	12
	7
	0
	/
	2
	4
	1
	1
	/
	1
	

	礁坑隧道（左）
	29.963
	170
	/
	/
	LED灯
	62
	晟通源
	3
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	/
	/
	/
	/
	手提式干粉灭火器
	3
	0
	0
	/
	
	4
	/
	/
	/
	0
	

	礁坑隧道（右）
	29.958
	185
	/
	/
	LED灯
	62
	晟通源
	3
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	/
	/
	/
	/
	手提式干粉灭火器
	3
	0
	0
	/
	
	4
	/
	/
	/
	0
	

	杜北隧道（右）
	30.293
	255
	/
	/
	LED灯
	126
	晟通源
	4
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	/
	/
	/
	/
	手提式干粉灭火器
	4
	0
	0
	/
	
	4
	/
	/
	/
	0
	

	杜北隧道（左）
	30.285
	238
	/
	/
	LED灯
	126
	晟通源
	4
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	/
	/
	/
	/
	手提式干粉灭火器
	4
	0
	0
	/
	
	4
	1
	1
	/
	1
	

	西山尖隧道
	78.97
	555
	/
	/
	LED灯
	202
	晟通源
	7
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	晟通源
	24
	/
	/
	/
	/
	手提式干粉灭火器
	7
	4
	0
	/
	
	0
	/
	/
	/
	0
	

	小石岭隧道(左)
	1715.554
	185
	/
	/
	高压钠灯
	25
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	八叠隧道(左)
	1724.693
	405
	/
	/
	LED灯
	180
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	6
	/
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	茶圆岭隧道(左)
	1727.649
	111
	/
	/
	LED灯
	24
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	松山隧道(左)
	1729.43
	167
	/
	/
	LED灯
	31
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	七里隧道(左)
	1730.756
	350.4
	/
	/
	LED灯
	106
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	6
	/
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	杨梅岭隧道(左)
	1745.632
	266
	/
	/
	LED灯
	72
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	青岭隧道左
	1751.113
	94
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	黄土岭隧道（左）
	1761.149
	1003
	/
	/
	LED灯
	120
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	75*25
	40
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	西坑隧道
	43.166
	609
	/
	/
	高压钠灯
	413
	晟通源
	11
	晟通源
	0
	晟通源
	0
	晟通源
	26
	/
	/
	12
	12
	/
	0
	5
	/
	/
	大华
	/
	/
	/
	/
	/
	

	桐峙山隧道（左）
	45.264
	3573
	10
	4
	高压钠灯
	1182
	晟通源
	71
	晟通源
	14
	晟通源
	4
	晟通源
	146
	18.5KW
	18
	72
	72
	/
	/
	29
	/
	/
	大华
	22
	1
	1
	2
	/
	

	西白岩隧道（左）
	51.376
	1273
	3
	1
	高压钠灯
	593
	晟通源
	25
	晟通源
	4
	晟通源
	1
	晟通源
	54
	18.5KW
	6
	25
	25
	/
	/
	9
	/
	/
	大华
	8
	1
	1
	2
	/
	

	马鬃岗隧道（左）
	53.648
	1323
	3
	1
	高压钠灯
	596
	晟通源
	25
	晟通源
	4
	晟通源
	1
	晟通源
	54
	18.5KW
	6
	26
	26
	/
	/
	11
	/
	/
	大华
	10
	1
	1
	/
	/
	

	桐岩岭
	118.512
	813
	/
	/
	LED灯
	170
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	/
	3
	/
	/
	/
	/
	2
	/
	/
	/
	

	西岙
	120.051
	183.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	里王隧道
	13.761
	1817
	/
	/
	LED灯
	155
	/
	27
	/
	/
	/
	/
	75*25
	7
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	27
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	呈岐隧道
	17.6
	1299
	/
	/
	LED灯
	111
	/
	
	/
	/
	/
	/
	75*25
	52
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	25
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	莱坑隧道
	43.025
	198
	/
	/
	LED灯
	29
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	马宅隧道1
	44.283
	648
	/
	/
	LED灯
	67
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	鲤鱼山隧道
	12.987
	114.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	南屏山隧(左)
	28.916
	933
	/
	/
	LED灯
	114
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2个水基+2个泡沫灭火器
	13
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	


1.4临海隧道机电运维特需维保设备一览表
	序号
	专项维保设备类型
	分布隧道
	数量
	单位
	备注

	1
	供配电专项维保
	凤凰山隧道
	1
	处
	含变压器、高低压设施设备

	
	
	杜北隧道
	1
	处
	

	
	
	马岙岭隧道
	1
	处
	

	
	
	桐峙山隧道
	2
	处
	

	
	
	西白岩隧道
	1
	处
	

	
	
	马鬃岗隧道
	1
	处
	

	
	
	大龙山隧道
	2
	处
	

	
	
	大岭山隧道
	2
	处
	

	
	
	西山尖隧道
	1
	处
	

	
	
	桐岩岭隧道
	1
	处
	

	
	
	小尖山隧道
	1
	处
	

	
	
	黄土岭隧道
	2
	处
	

	2
	柴油发电机专项维保
	凤凰山隧道
	1
	台
	

	
	
	马岙岭隧道
	1
	台
	

	
	
	桐峙山隧道
	1
	台
	

	
	
	西白岩隧道
	1
	台
	

	
	
	大岭山隧道
	1
	台
	

	
	
	黄土岭隧道
	1
	台
	

	3
	火灾报警专项维保
	凤凰山隧道
	1
	套
	含隧道火报主机、声光报警器、手动报警按钮、双波长火焰

	
	
	马岙岭隧道
	1
	套
	

	
	
	桐峙山隧道
	2
	套
	

	
	
	西白岩隧道
	1
	套
	

	
	
	马鬃岗隧道
	1
	套
	

	
	
	大龙山隧道
	2
	套
	

	
	
	大岭山隧道
	2
	套
	

	
	
	西山尖隧道
	1
	套
	

	4
	UPS/EPS/直流屏电源专项维保
	凤凰山隧道
	3
	台
	含对应设备电池组

	
	
	马岙岭隧道
	3
	台
	

	
	
	桐峙山隧道
	6
	台
	

	
	
	西白岩隧道
	3
	台
	

	
	
	马鬃岗隧道
	3
	台
	

	
	
	大龙山隧道
	6
	台
	

	
	
	大岭山隧道
	6
	台
	

	
	
	西山尖隧道
	3
	台
	

	
	
	桐岩岭隧道
	3
	台
	

	
	
	小尖山隧道
	1
	台
	

	
	
	黄土岭隧道
	3
	台
	

	5
	网络安全、监控等平台服务专项维保
	隧道运维中心
	1
	项
	网络安全及隧道监控软件等平台（增、减、调整、异常等配合）


（二）拟采购标的的商务、技术要求

2.1交付（实施）的时间（期限）：三年半（2025年1月1日至2028年6月30日）
2.2交付（实施）的地点（范围）：临海市范围内
2.3付款条件（进度和方式）：合同签订后预付款30%（2025年度总金额的30%），剩余费用根据考核办法按季度支付，预付款在第二个季度开始分两次扣回（每次50%），工程款审计结束后一次性结清。中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。

2.4技术要求
	序号
	招标要求
	投标响应

	1
	隧道设施完好率：达到《公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）》表5.9.4“机电设施分项技术评定状况1的要求”。保证隧道机电低压供配电系统、照明系统（包括隧道内照明、隧道进出口高杆灯及路灯）、隧道消防系统（包括消防上下水池、消防泵房、抽水泵、隧道外消防栓、火灾报警等）、通风系统（风机）、监控系统（包括隧道外监控设备、软件等）、信息系统（包括隧道口信号灯及情报板等）、环保系统（包括西白岩污水泵、污水处理房）、配电房、人通汽通运行正常。
	

	2
	设施整洁、照明效果明显：及时清除控制箱、设备杆件、灯具表面上的乱涂贴及污垢以及未经许可的悬挂物及宣传品，以确保照明设施整洁；及时清除透光表面上灰尘、泥土、树叶、杂草等各方位影响照明效果的物体，以确保投射方位、角度正确；及时清洁隧道的立面标志、消防器具、消防橱柜、逃生指示牌、轮廓标及所有带电设施、消防设施。
	

	3
	隧道日常巡查：每周（月、季、年）定期按规范对设备及其功能进行检查 、操作、保洁与维护等；做好日常应急修复，及时排除故障。巡检要求参照《公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）》。特长、长隧道检查每周一次，其它隧道每月一次。特殊天气、情况须根据采购人、上级管理部门加强检查频率。
	

	4
	隧道特需设备专项维保：供配电、柴油发电机、火灾报警、UPS/EPS/直流屏电源、网络安全由专业专项维护由机电养护单位委托有资质的单位实施维护，出具维保检查报告。
	

	5
	安全生产：维护人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定着装及穿戴，严格遵守《电工操作规程》、《公路养护安全作业规程》及有关安全规章制度，严格按操作规程进行维护和作业，并服从采购人人员检查。改造、维修抢修项目施工做到工完料清、场净，无来电话投诉反映等情况。
	

	6
	故障处理：照明设施发生非正常亮灯、大面积熄灯、线路短路、灯具损毁、灯具配电箱外壳带电、隧道机电设备故障等事故处理率必须达到100%。一般故障响应并赶赴现场修复不超过24小时，接到举报或指令修复不得超过1小时。
	

	7
	突发事故处理及时：现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修，突发性紧急情况，如设备杆件被车撞倒、大面积熄灯等，接到举报电话的必须在1小时内响应，赶赴现场抢修，及时清理，搬迁，不得拖延影响行车安全;隧道内若发生较大事故（如车辆、机电设施火灾及交通事故等）时，必须及时做好远程应急处置，切换行车方向指示牌、广播指令等，及时赶赴现场协助指导、维护交通秩序，并按规定摆放标志牌；按照应急预案制度及突发事故的报告核查,如发生事故，第一时间报警并报告采购人。
	

	8
	建立相应运行台账：具体包括设备故障记录表、日常巡查记录表、安全等相关台账。并协助采购人做好经常性检查台账资料。
	

	9
	遇特殊工作需要时（检查、台风、抢险等情况）采购人提前通知养护单位在原有工作基础上，按采购人要求进一步加强灯光、设施维修检查，保证做到隧道营运安全。
	

	10
	投标人自行对现场进行踏勘，中标后，隧道机电以现状移交，养护单位对隧道机电进行故障修复（维修费用年度包干），需更换的设备材料由养护单位负责采购，该项费用按实计量。
	

	11
	建立相应系统：投标人进场一个月内需建立备品备件仓储系统；项目周期内对临海市隧道管理平台进行维护，并根据采购人要求对平台进行完善与开发。如遇临海市隧道相关项目，中标单位须配合平台接入工作。
	

	12
	养护人员基本配置：本项目养护人员基本配置定为11人。要求必须包括配置维护负责（项目负责人）1人、监控员5人，隧道巡检及应急保障2人，隧道维修及应急保障人员2人，资料员1人（要求项目团队中的人员持有高压电工特种工证、低压电工特种工证、高处作业特种工证、安全员证书持证上岗，每本证书至少有1人持有）。中标通知书发出一周内，须组建完成。当中标单位因工作安排或其它原因确需调换主要人员时，须事先得到采购人的书面批准，更换的人员资质不得低于原被替换人员的资质。原则上在服务周期内，允许承包人对每个岗位进行不超过一次的更换。超过一次的，按以下条款进行处罚：经发包人批准同意更换的，按下述规定课以违约金：项目负责人15万元/次，其他人员5万元/次，若未经批准擅自更换的，按下述规定课以违约金：项目负责人30万元/次，其他人员10万元/次。
	

	13
	车辆基本配置：本项目必须至少配备2辆巡查车和1辆登高车（配备GPS）。
	

	14
	工器具配置：本项目必须至少配备光功率计、涂层测厚仪、数字兆欧表、OTDR、接地电阻测试仪、照度计、超声波测厚仪各1台。
	

	15
	招标文件涉及到的规范，如遇更新，以新规范为准。
	


（三）采购清单

3.1
	临海市普通公路隧道机电运维保障采购清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	2025年预算（元）
	2026年预算（元）
	2027年预算（元）
	2028年1~6月预算（元）
	备注

	1
	维护负责
	1
	人/年
	150000
	150000
	150000
	150000
	75000
	　

	2
	监控员
	5
	人/年
	108000
	540000
	540000
	540000
	270000
	24小时值守

	3
	隧道巡检及应急保障
	2
	人/年
	130000
	260000
	260000
	260000
	130000
	均需配备电工证

	4
	隧道维修及应急保障
	2
	人/年
	130000
	260000
	260000
	260000
	130000
	均需配备电工证及高空作业证

	5
	资料负责
	1
	人/年
	108000
	108000
	108000
	108000
	54000
	收集编制隧道机电、土建日常运维资料

	6
	应急巡查及维修登高车辆
	3
	辆/年
	105000
	315000
	315000
	315000
	157500
	车辆（含油费、保养、维修）

	7
	隧道机电、消防设施清洁
	44
	公里/年
	7500
	330000
	330000
	330000
	165000
	参照《公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）》要求进行清洁维护。必要时加强

	8
	管理站房清洁
	15
	处/年
	3200
	48000
	48000
	48000
	24000
	一年至少四次（工具车、清洁工具及耗材等），必要时加强

	9
	隧道维修件及专项维保
	1
	项/年
	854000
	854000
	854000
	854000
	427000
	该项费用按实计量，维修件单价详见维修件更换维修参数

	10
	驻地维护
	1
	项/年
	20000
	20000
	20000
	20000
	10000
	驻地站房和水电费由甲方提供

	11
	隧道运维中心VPN等网络费用
	1
	月
	9402
	112824
	112824
	112824
	56412
	网络费用代缴

	合计
	10492384元


注：1.本项目总预算10492384元为整个服务期的预算，服务期为合同签订之日起至2028年6月30日，服务期期间预算10492384万元全部用完。
2.隧道维修件单价详见“维修件更换维修参数”表，数量按实结算，结算价=单价*折扣率*实际使用数量。该项单价包含安装维护费及相关辅材费。“隧道维修件及专项维保”的报价不得超过本表中的汇总价2989000元，折扣率=投标人“ 隧道维修件及专项维保”的报价/2989000元。

3.除隧道维修件及专项维保报价外，其他项目总价包干。

3.2维修件更换维修参数
	序号
	名称
	单位
	单价（元）
	技术参数

	清单 第200章 隧道通风系统

	200-1
	通风控制PLC
	台
	15248
	1.采用模块式可编程控制器，具有良好的扩展性；具有模拟量输入、开关量输入、输出（继电器型）模块； 
2.综合诊断到I/O 模块、I/O 通道级；

3.控制程序实现在线修改，断电不丢失，可靠保存；

4.具有连接以太网的接口，该以太网接口遵循 IEC1131－3 标准，使用国际上广泛应用的 TCP/IP 协议；可选配 2 个 100M 单模光口； 5.内置功能完善的交通量前馈自动控制、环境参数自动控制、时序自动控制等通风控制方案；

6.具有CO（一氧化碳）、VI（能见度）、TW（风速）检测仪接口，能实时采集隧道内有关环境信息；供电电压：AC220V±10%，50HZ 使用场所：室内；环境温度：-10℃~55℃；控制模式：手动/自动/远程/应急；输出回路数：4-8 个,根据实际工程设计匹配，满足实际回路要求，并追加两路备用回路； 网络通讯接口：1 个（以太网）；自检功能。

	200-2
	通风控制仪
	套
	37214
	CP1P-EX40DT-D，变电所内，含触摸屏

	200-3
	工业以太网交换机（8个单模单纤光口，8个百兆电口，含光模块）
	台
	11038
	双冗余电源输入，可选 24VDC/220VAC 电源输入 ；冗余功能要求：支持总线／星形拓朴、环形结构 HS-Ring，支持 STP\RSTP\MSTP；诊断功能：支持 LEDs 显示、日志、Syslog、信号触点、RMON、Ping 检测、端口镜像、拓扑发现 IEEE 802.1AB (LLDP)功能；安全要求：支持 ACL，支持基于端口的 MAC 过滤，支持 MAC 地址绑定，支持基于端口的 802.1x 认证，RADIUS 认证，支持系统自动防御，防止 DDOS 等攻击；支持 VLAN：支持端口 VLAN 及 802.1Q Tag；其他功能：支持 QoS4级优先级、静态 LACP、支持基于端口的单向和双向流量镜像，支持 IGMP； 工作温度：-40℃～75℃；通过的认证标准：CE、CB、FCC、CCC 等认证。

	200-4
	电缆 NH-YJV22-4*25
	m
	87
	

	200-5
	12V转换电源
	台
	70
	

	200-6
	24V转换电源
	台
	279
	

	200-7
	36V转换电源
	台
	279
	

	200-8
	48V转换电源
	台
	279
	

	200-9
	风机控制箱软启动器
	个
	6867
	

	200-10
	220V直流继电器
	盒
	683
	

	200-11
	220V交流继电器
	盒
	244
	

	200-12
	24V直流继电器
	盒
	244
	

	200-13
	电子时间继电器
	个
	244
	

	200-14
	铜管10#
	半米
	42
	

	200-15
	铜管16#
	半米
	51
	

	200-16
	铜管25#
	半米
	90
	

	200-17
	交流接触器
	个
	317
	

	200-18
	风机控制柜
	台
	41430
	45KW风机控制柜1800*800*400，含plc（编程软件）、风机控制箱软启动器

	200-19
	COVI检测器-控制板
	台
	3041
	CO：红外光吸收率检测，气体相关滤波技术，具备自我校准和自动零点功能；VI（能见度）：脉冲式可见光透射率检测，具备自我校准和自动零点功能；探头距离：10 米（其他距离可定制）；安装方式：隧道车行方向，隧道壁右侧，3～4 米高度；测量范围：CO：0～400ppm（量程出厂可调）；NO2：0～50ppm（可调）；VI：K=0～35x10-3m－1（量程出厂可调）；测量精度：CO：±1ppm，VI：±0.1x10-3m－1；平均时间：0 秒～60 分钟；模拟量输出：2×4～20mA（2×0/2～20mA 可选）电流隔离输出，分别对应 CO 和 VI 值，最大负载阻抗 1000Ω；开关量输出：2×SPCO 无源继电器触点，0.25A/125VAC，1A/30VDC，0.25A/100VDC，可配置为故障报警或极限值报警；通讯接口：RS232，RS485，RS422 ，以太网口，数据总线；供电电压：76～265VAC，50Hz/60Hz；环境温度：-50～+70oC；防护等级：IP68（喷塑铝合金壳体）；CE 认证：符合 EMC 指令 89/336/EEC、低电压指令 73/23/EEC 的要求。

	200-20
	控制电缆（DJYPV-2×2×1.5）
	米
	8
	

	200-21
	电力电缆（VV22-1KV-3×95+25）
	米
	271
	

	200-22
	塑料铜芯线（BV-1KV-25）
	米
	16
	

	200-23
	光纤 GYTA-4B1.3
	米
	3
	

	200-24
	光模块（10km）
	个
	216
	主要性能指标：光学指标；发光波长：1310nm/1550nm，CWDM 波长可选；光纤连接器类型：FC/PC、LC/PC；光纤类型：9/125μm 单模；光开关：支持；传输距离：10km；防护等级：IP41；

	200-25
	风机箱配电洞室门
	套
	3226
	2000*2000*1800，门上圆供处设置通风百叶窗

	清单 第300章 隧道照明系统

	300-1
	LED隧道灯具250W
	套
	1615
	灯具及光源参数： 

1灯具：1）防震、防尘、防水要求；2） 防水防尘： 灯具 IP65 以上；抗震： 在共振点上加 1.5G 以下的加速度时，可以保证灯具性能安全可靠；3）寿命：整体灯具满足额定寿命（光衰不大于 15%时）不低于 50000 小时； 4）功率因数：不低于 0.95；5）环保要求：整体灯具所用材料、附件均需符合 Rohs 环保指令； 

6）材质要求：本体、连接件均采用拉伸铝材质。玻璃：采用钢化玻璃材质，厚度≥4mm。

	300-2
	LED隧道灯具200W
	套
	1293
	

	300-3
	LED隧道灯具150W
	套
	970
	

	300-4
	LED隧道灯具120W
	套
	777
	

	300-5
	LED隧道灯具100W
	套
	647
	

	300-6
	LED隧道灯具60W
	套
	389
	

	300-7
	LED隧道灯具40W
	套
	261
	

	300-8
	LED隧道灯具20W
	套
	293
	

	300-9
	250W隧道灯（高压钠灯）
	套
	487
	

	300-10
	150W隧道灯（高压钠灯）
	套
	433
	

	300-11
	100W隧道灯（高压钠灯）
	套
	326
	

	300-12
	250W隧道灯（高压钠灯灯泡）
	箱
	829
	

	300-13
	150W隧道灯（高压钠灯灯泡）
	箱
	675
	

	300-14
	100W隧道灯（高压钠灯灯泡）
	箱
	627
	

	300-15
	100W隧道灯（高压钠灯触发器）
	箱
	271
	

	300-16
	150W隧道灯（高压钠灯触发器）
	箱
	400
	

	300-17
	250W隧道灯（高压钠灯触发器）
	箱
	647
	

	300-18
	100W隧道灯（整流器）
	套
	110
	

	300-19
	150W隧道灯（整流器）
	套
	142
	

	300-20
	250W隧道灯（整流器）
	套
	217
	

	300-21
	250W隧道灯（LED模组）
	套
	217
	

	300-22
	200W隧道灯（LED模组）
	套
	217
	

	300-23
	150W隧道灯（LED模组）
	套
	163
	

	300-24
	120W隧道灯（LED模组）
	套
	131
	

	300-25
	100W隧道灯（LED模组）
	套
	110
	

	300-26
	60W隧道灯（LED模组）
	套
	66
	

	300-27
	40W隧道灯（LED模组）
	套
	45
	

	300-28
	LED隧道灯具200W（电源）
	套
	271
	

	300-29
	LED隧道灯具150W（电源）
	套
	244
	

	300-30
	LED隧道灯具120W（电源）
	套
	163
	

	300-31
	LED隧道灯具100W（电源）
	套
	131
	

	300-32
	LED隧道灯具 60W（电源）
	套
	88
	

	300-33
	LED隧道灯具 40W（电源）
	套
	66
	

	300-34
	控制电缆 ZC-YJV-3*1.5
	m
	9
	

	300-35
	电力电缆 ZC-YJV-5*4
	m
	24
	

	300-36
	照明控制柜
	台
	11169
	照明控制柜控制系统采用模块化设计，系统不少于：CPU 控制模块、DO 输出控制模块、DI控制模块、DA 调功控制模块、AC/DC 电源模块，TCP 通讯控制模块；各来模块均具备自检功能、在线热插拔功能。有模块故障时，控制柜发出故障信号。

	300-37
	镀锌钢管 DN80*2.5
	m
	103
	

	300-38
	镀锌钢管 DN25*2
	m
	35
	

	300-39
	镀锌钢管 DN50*2
	m
	51
	

	300-40
	电缆保护管PVCΦ25
	米
	21
	

	300-41
	双壁波纹管DHPEφ100
	米
	85
	

	300-42
	电力电缆 YJV-5*10
	m
	49
	

	300-43
	不锈钢接线盒
	个
	12
	

	300-44
	可挠金属电缆保护管（LV-5-50）
	米
	33
	

	300-45
	照明配电洞室门
	套
	3226
	2000*2000*1800,门上圆供处设置通风百叶窗

	300-46
	电缆桥架300×100×1
	米
	211
	1、电缆托盘、梯架的直通段单件标准长度宜为 2000mm。 2、梯架模压加强两侧边顶部和底部应有足够强度的法兰边，横档宽度为 50mm, 中心距为 300mm,要求螺栓固定。3、节能复合高耐腐(彩钢)电缆桥架，系整体式托盘结构，板材表面应采取覆膜保护，制作加工时，液压、冲压采用垂直成型冷作工艺。以增加材质的刚度及强度，经过覆膜的彩钢板不可采用连续辊轧冷弯成型，以防薄膜粘连及损伤漆面，桥架安装完毕后清除表面保护膜。

	300-47
	电缆桥架200×100×1
	米
	185
	

	300-48
	隧道内电光诱导标SLD-LIT(B)-210
	个
	135
	电源：AC270V±10%，50HZ±1HZ；
工作温度：-20℃～+50℃； 工作湿度：0～95%。 

	300-49
	隧道口电光诱导标SLD-RM(B)-110
	个
	135
	电源：AC270V±10%，50HZ±1HZ；
工作温度：-20℃～+50℃； 工作湿度：0～95%。 

	300-50
	电光诱导标控制器（含电源）
	个
	3103
	调功控制模块、AC/DC 电源模块， TCP 通讯控制模块；各来模块均具备自检功能、在线热插拔功能。

	300-51
	控制洞室门
	套
	2151
	选用变压器室钢门窗（J627）标准图中的BGM-1钢制洞室门，2000*2000*1800，门上圆供处设置通风百叶窗

	300-52
	应急诱导灯（15W，LED灯，自充电式）
	套
	135
	应急诱导灯灯箱表面应有疏散标志及表明最近出口距离的标示。其亮度值应符合公路隧道标志灯的相关指标。 
诱导灯及标志灯回路电源由隧道内照明控制箱提供直流回路。

	300-53
	750*250电光 疏散标志
	套
	135
	诱导灯灯箱版面尺寸宜为：75cm×25cn，单面显示；

	300-54
	250*400电光 消防设备指示标志
	套
	135
	标志灯灯箱版面尺寸宜为：25cm×40cn，双面显示； 

	300-55
	各类标志灯电源
	个
	135
	

	300-56
	应急疏散照明灯 带备用电源
	套
	135
	

	300-57
	人通灯泡15W
	只
	28
	

	300-58
	电缆4*16
	米
	58
	

	300-59
	电缆2*6
	米
	14
	

	300-60
	电缆3*4
	米
	16
	

	300-61
	电缆3*1.5
	米
	8
	

	300-62
	电缆2*2.5
	米
	3
	

	300-63
	镀锌桥架 100*100
	m
	172
	

	300-64
	环形桥架100*100（洞内配电箱处）
	m
	172
	

	300-65
	电缆ZR-VV-1KV-5×10
	m
	48
	

	300-66
	电缆ZR-VV-1KV-5×10
	m
	48
	

	300-67
	电缆ZR-VV-1KV-5×4
	m
	22
	

	300-68
	电缆ZR-RVVP-2*2.5
	m
	6
	

	300-69
	电缆ZR-RVVP-2*1.5
	m
	5
	

	300-70
	电缆KVVRP-10*2.5
	m
	19
	

	300-71
	电缆NH-VV-5*4
	m
	22
	

	300-72
	电缆NH-VV-3*1.5
	m
	8
	

	300-73
	电缆NH-YJV22-4*16
	m
	88
	

	300-74
	电缆YJV22-4*16
	m
	62
	

	300-75
	电缆YJV22-4*10
	m
	62
	

	300-76
	电缆ZR-VV-1KV-5×10
	m
	48
	

	300-77
	电缆NH-VV-5×10
	m
	61
	

	300-78
	电缆ZR-RVVP-2*2.5
	m
	6
	

	300-79
	电缆ZR-RVVP-2*1.5
	m
	5
	

	300-80
	电缆YJV22-1KV-4*25
	m
	93
	

	300-81
	电缆2*NH-YJV-3*95+1*50
	m
	339
	

	300-82
	隧道灯LED-180W
	盏
	744
	光效≥130lm/w、色温3000k～4000k

	300-83
	隧道灯LED-50W
	盏
	245
	光效≥130lm/w、色温3000k～4000k

	300-84
	隧道人通门轮廓灯条
	m
	103
	（500*70*30mm，20W/m）

	300-85
	一体化灯具
	盏
	1500
	洞内照明灯 隧道加强段灯具 装配式一体化数智灯具，LED-300+16W/2米/套（含灯具、调光光源、供电电源一体化、监测模块、智慧母线、等效电缆桥架、控制电缆、配电电缆、全铝型材，整体IP65防护等级，安装调节支架等配套附件，需预留视觉景观单元加装空间）

	清单 第400章 供配电系统

	400-1
	高压开关柜
	套
	48982
	额定电压：12kV； 额定频率：50Hz；额定绝缘水平：工频耐压（50Hz 1min）：真空断口、相间及对地 42kV，隔离断口间 48kV；雷电冲击耐压（1.2/50 μs，peak）：相间及对地 75kV，隔离断口间 85kV；额定电流：母线额定电流：1250A；额定热稳定耐受电流（4 秒，有效值）：31.5kA；峰值耐受电流（峰值）：80kA；防护等级：外壳为 IP3X；隔室间为 IP2XC。柜内接地开关具有关合能力；开断电流 31.5KA，关合电流 80KA 接地回路可耐受 31.5KA/4S；操作顺序与辅助电压：操作顺序：O- 0.3s - CO - 180s；辅助电压：合分闸线圈：110/220V DC or AC；储能电机：110/220V DC or AC 安全距离：相间距（中心距）：185mm (630-1250A)；裸导体相间及对地空气距离：125mm；爬电距离：240mm 温升：运行人员易触及部位≤30K；可触及但操作时无需触及部位≤40K；运行人员不易触及的个别部位≤65K； 
直流屏技术参数 
额定电压：DC220V 额定直流输出： 
        经常负荷：220V ±10%，16A 
        事故负荷：40A，0.5h 
        合闸参数：210A，端电压>190V 输入电压范围：AC380V±20% 
输出电压范围：DC198~290V 蓄电池容量：≮40Ah；输出回路：合闸 3 路，控制 3 路；恒压精度：在 10%~100%Ie 时，<±0.5% 恒流精度：在 10%~100%Ie 时，<±1% 纹波系数：< 2%；纹波精度：< 0.1% 防护等级 IP30； 
噪声<50dBA； 

	400-2
	10kv高压配电屏（进线）KYN28A
	套
	104368
	10kv-（进线）KYN28A

	400-3
	10kv高压配电屏（总柜）KYN28A
	套
	73180
	10kv-（总柜）KYN28A

	400-4
	10kv高压配电屏（计量）KYN28A
	套
	38657
	10kv-（计量）KYN28A

	400-5
	10kv高压配电屏（PT柜）KYN28A
	套
	49197
	10kv-（PT柜）KYN28A

	400-6
	10kv高压配电屏（馈电）KYN28A
	套
	74255
	10kv-（馈电）KYN28A

	400-7
	0.4kv低压配电屏（总柜）MNS
	套
	55112
	0.4kv（总柜）MNS

	400-8
	0.4kv低压配电屏（馈电）MNS
	套
	41454
	0.4kv（馈电）MNS

	400-9
	0.4kv低压配电屏（补偿）MNS
	套
	48982
	低压无功补偿柜采用 SVG 技术（低压双向动态补偿）装置，其柜体结构与低压开关柜结构相同，与低压开关柜并排安装时，柜体尺寸、颜色应与低压柜一致。

	400-10
	干式变压器SCBH15-10/0.4kv-315kv
	套
	101179
	SCBH15-10/0.4kv-315kv

	400-11
	直流屏
	套
	25752
	GZDW-20Ah

	400-12
	低压开关柜
	套
	81246
	低压开关柜选用低压抽出式柜型，需具有国家强制 3C 质量认证。开关柜寿命必须达到30 年以上并提供实验报告。

两路进线之间设置电气加机械连锁、两路进线与母联之间断路器要设置电气连锁和机械连锁，以防止两路电源并列运行。

800A 及以上的断路器为框架式断路器，800A 以下的断路器为塑壳开关，且符合IEC157-11 标准，但不低于 GB1497-87《低压电气装置的标准》。

变电所低压开关柜主进线（变压器容量 400kVA 及以上）采用封闭母线上进线方式，变电所低压开关柜主进线（变压器容量 400kVA 及以下）可以采用电缆下进线方式，馈电柜采用电缆下出线方式，在进线柜上装有进线断路器、合闸指示灯、电流表、电压表、电压转换开关（五位置）。

	400-13
	低压柜8E抽屉
	套
	39303
	主电路额度电压：交流 400V。额度频率：50Hz。母线额度工作电流：主母线：见设计图纸（如图中未标明，则按设计容量配置）；支母线：见设计图纸（如图中未标明，则按设计容量配置）。
额度短时耐受电流（3s 有效值）：
水平母线（主母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流有效值 。垂直母线（支母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流有效值。保护导线（接地主母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流有效值。中性母线（中性主母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流有效值。
额度峰值耐受电流
水平母线（主母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流峰值。垂直母线（支流母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流峰值。开关柜工频耐压 2.5kV，冲击耐受电压 8kV。

	400-14
	三 相 智 能 综 合仪表
	套
	3764
	电力自动化监控控制系统构建后，需要达到以下性能：
遥控平均传输时间<1 秒；遥信变位传送时间<1 秒；信息传送速率不小于 9600bps，（个别数据量极少的设备除外）；遥测合格率大于 98%（信道误码率<0.000001，信噪比>17db 时）；
第七章 技术规范
遥信正确率大于 99%（信道误码率<0.000001，信噪比>17db 时）；遥控、遥调（信道误码率<0.000001，信噪比>17db 时）拒动率：<2%；误动率：<0.01%；遥信分辨率（被控站）：<10ms；系统平均无故障时间大于 20000 小时；为保证监控装置及人身安全，装置各部分的绝缘电阻和绝缘电压遵循 IEC255-5、电力工业 DL497及 GB/T14598.3 等相关标准。遥测综合误差不大于 1.5%。

	400-15
	单 相 智 能 综 合测控 仪
	套
	2689
	

	400-16
	低压母线槽1500A
	米
	3302
	

	400-17
	低压母线槽2000A
	米
	3833
	

	400-18
	风机回路抽屉
	套
	5866
	

	400-19
	照明回路抽屉
	套
	5781
	

	400-20
	柴油发电机蓄电池
	台
	2792
	

	400-21
	柴油发电机组蓄电池组
	套
	5480
	(1)、技术要求 1）机组电气功能 
a、额定容量：见设计图（主用功率）。 b、机组电气性能指标 
额定电压：230/400VAC（负载电压 220/380VAC）三相四线 额定频率：50Hz 
c、机组供油必须采用电喷（由 PC 控制）；且在 95%-100%额定负荷时的电压和频率的调整率、稳定时间、波动率不超过下列指标： 
电压 
稳态调整率：小于+/-1% 瞬态调整率：+20% -15% 稳定时间：1.5 秒 
波形畸变：机组在空载额定电压时，线电压波形正弦畸变率小于 5% 
波动率：0.5% 频率 
稳态调整率：小于+/±0.35% 瞬态调整率：+/±1% 
稳定时间：小于 7 秒 波动率：0.5% 

	400-22
	柴油发电机组
	套
	2009
	

	400-23
	UPS电源维修
	套
	2818
	

	400-24
	EPS电源维修
	套
	2818
	

	400-25
	保险丝（4A）
	盒
	366
	

	400-26
	保险丝（5A）
	盒
	366
	

	400-27
	保险丝（6A）
	盒
	366
	

	400-28
	保险丝63A
	盒
	376
	

	400-29
	保险丝100A
	盒
	408
	

	400-30
	100A断路器
	个
	143
	

	400-31
	挡鼠板
	张
	91
	宽：177.5CM*高40CM

	400-32
	挡鼠板
	张
	91
	宽：175.5CM*高40CM

	400-33
	挡鼠板
	张
	91
	宽：94CM*高：40CM

	400-34
	挡鼠板
	张
	91
	宽：194CM*高：40CM

	400-35
	消防沙箱
	个
	210
	长：40CM*宽：40CM*高40CM

	400-36
	绝缘手套
	双
	129
	12KV

	400-37
	安全帽
	顶
	54
	蓝色

	400-38
	绝缘靴
	双
	188
	JT-102-25KV

	400-39
	高压交流验电器
	支
	403
	LF-10KV-1.2米

	400-40
	低压交流验电笔
	支
	403
	LF-0.4KV-0.9米

	400-41
	携带型短路接地线
	付
	904
	XJH-0.4KV-25平方4*1+3

	400-42
	携带型短路接地线
	付
	801
	XJH-10KV-25平方3*1+2

	400-43
	安全工器具柜（普通型）
	台
	1205
	

	400-44
	操作规程
	套
	215
	操作规程一套+门口警示牌二套

	400-45
	绝缘地毯
	卷
	312
	5mm*5m*1m

	400-46
	UPS\EPS蓄电池
	块
	700
	2V 100AH6-GF-100

	400-47
	供配电专项维保
	处
	6500
	维保、巡检及清洁须出具维保报告

	400-48
	柴油发电机专项维保
	处
	5200
	维保、巡检及清洁须出具维保报告

	400-49
	UPS/EPS/直流屏电源专项维保
	处
	3000
	维保、巡检及清洁须出具维保报告

	清单 第500章 防雷与接地系统

	500-1
	过电压保护器（50KA，10/350μs）
	个
	4485
	电源防雷过电压保护器 

最大放电电流：单模块 10～100kA； 

最大持续耐压：单模块 440Vrms(有效值)； 响应时间：＜100 纳秒； 

安装方式：模块化结构，标准导轨安装； 

告警方式：有变色窗口，可视告警，老化预报功能； 具有独特的“凯文”接线方式； 

工作温度：-20℃～+50℃； 工作湿度：0～95%。

	500-2
	过电压保护器（35KA，10/350μs）
	个
	2872
	

	500-3
	过电压保护器（20KA，8/20μs）
	个
	1796
	

	500-4
	防雷监测发射器
	个
	1258
	工作温度：-20℃～+50℃；电源：AC270V±10%，50HZ±1HZ；防护等级：IP65。

	500-5
	防雷报警接受单元
	个
	721
	1个百兆电口；双冗余电源输入，可选 24VDC/220VAC 电源输入；冗余功能要求：支持总线／星形拓朴、环形结构 HS-Ring；工作温度：-40℃～75℃；

	500-6
	防雷远程监测主机
	个
	8572
	CPU:INTEL-I5-6500 或以上；主板：ASUS-B150-Pro 主板或以上；内存：8G DDRIII 或以上；硬盘：160GSATA 或以上；操作系统：支持 WINDOWS 7 Windows 2000\XP\2003\Vista\CE，Linux，Mac OS； 玻璃：防反射 AR3mm 分辨率（插值） 4096*4096；

	500-7
	数据过电压保护器
	个
	721
	最大通流量：单线≥10kA；静态门槛电压：1.5Un(额定工作电压) 动态电压(1Kv/us)：2Un(额定工作电压) 频宽：2MHz；插入损耗：≤0.5dB；工作温度：-10C～60C；工作湿度：10～90%；安装方式：模块化结构，标准导轨安装视频避雷器；额定电压：5V；静态门槛电压：9V；动态电压（1Kv/μs）：16V，

最大放电电流：10kA；频宽：40MHz；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-10C～60C；工作湿度：10～90%；结构：屏蔽金属铝，BNC 接口，阻抗 75Ω；① SPD0 第一级开关型防雷器的技术参数要求 具有能量自动配合功能；雷电流幅值：10/350 微秒； 雷电测试电流 Iimp(10/350)us：单模块 50kA；截断后续短路电流：50kA；安装方式：模块化结构，标准导轨安装；② SPD1 和 SPD2 第一级开关型防雷器的技术参数要求，具有能量自动配合功能；雷电流幅值：10/350 微秒； 雷电测试电流 Iimp(10/350)us：单模块 35kA；额定工作电压 Un：单模块 230V；防雷器设定电压 Uc：单模块 260V，保护电压 Up：0.9kV；响应时间 ta：1us；

	500-8
	视频过电压保护器
	个
	721
	

	500-9
	接地汇线箱
	只
	1095
	

	500-10
	塑料铜芯线（BV16）
	米
	10
	

	500-11
	塑料铜芯线（BV6）
	米
	6
	

	500-12
	镀锌接地扁钢（40×5）
	米
	24
	

	500-13
	镀锌接地角钢（50×5）
	米
	24
	

	500-14
	GYXTW53 2B
	米
	5
	

	500-15
	GYXTW53 4B
	米
	5
	

	500-16
	GYXTW53 8B
	米
	6
	

	500-17
	GYTA53 36B
	米
	12
	

	500-18
	ZC-YJV-0.6/1KV，4*10
	米
	39
	

	500-19
	ZC-YJV-0.6/1KV，4*16
	米
	58
	

	500-20
	ZC-YJV-0.6/1KV，4*25
	米
	88
	

	500-21
	ZC-YJV-0.6/1KV，4*35
	米
	119
	

	500-22
	ZC-YJV-0.6/1KV，4*70
	米
	231
	

	清单 第600章 消防设施

	600-1
	消防主干管道压力传感器
	套
	1640
	压力传感器：在临时高压系统中，监控干管设水压力流量仪，根据压力参数启停稳压装置启停工作。压力参数通过馈线传至泵房水泵控制器。其中流量传感器采用电磁流量计，口径DN150~DN200,测量范围 0~30L/S，含就地显示仪，电源：220VAC，输出：数字输出,RS485；压力传感器测量范围 0~1.6m，含就地显示仪，电源：DC24V，输出：数字输出,RS485(应自带 AC220V/DC24V变压器)；

	600-2
	无缝钢管Φ76热镀锌
	米
	98
	

	600-3
	无缝钢管Φ114热镀锌
	米
	103
	

	600-4
	无缝钢管Φ159热镀锌
	米
	294
	

	600-5
	无缝钢管Φ168热镀锌
	米
	294
	

	600-6
	无缝钢管Φ219热镀锌
	米
	430
	

	600-7
	闸阀Z41H-16Q-DN65
	只
	617
	

	600-8
	闸阀Z41H-16Q-DN100
	只
	856
	

	600-9
	闸阀Z41H-16Q-DN150
	只
	1483
	

	600-10
	闸阀Z41H-16Q-DN200
	只
	2797
	

	600-11
	遥控浮球阀DN100，Pn=1.6Mpa
	只
	3618
	

	600-12
	消防栓箱 170cm×126cm×30cm，含箱内所有消防设施
	套
	991
	消火栓选用DN65减压稳压室内消火栓，消火栓箱内配消防水喉1支，25m消防水带2根，φ19的水枪2支，5Kg手提式磷酸铵盐灭火器2只，手动水成膜泡沫灭火装置（PMZ30 泡沫灭火装置）1套；PMZ泡沫灭火装置包括30升3%AFFF 泡沫液罐、比例混合器、液位显示器及消防卷盘，连接用不锈钢管及管件等配件。

	600-13
	消防栓箱玻璃
	套
	991
	

	600-14
	卷盘
	套
	86
	

	600-15
	消防水龙带
	套
	269
	耐压8kg/20米

	600-16
	泡沫液
	升
	22
	

	600-17
	泡沫枪头
	个
	86
	

	600-18
	潜水泵
	套
	2698
	

	600-19
	液位仪
	套
	558
	

	600-20
	RS485-TCP/IP转换器 工业级
	套
	645
	接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485标准；电气接口: RS-232接口输入DB9孔型的连接器，RS-485接口输出DB9针型、RJ-45的连接器；保护等级:RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护。工作方式:异步半双工；

信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)；传输介质:双绞线或屏蔽线；传输速率: 115.2Kbps到300米；38.4Kbps到600米；9600 bps到1.2千米；使用环境：-25°C到70°C，相对湿度为5%到95%；传输距离: 1200米 (115200bps-9600bps)；

	600-21
	电缆 NH-RVV2*2.5
	m
	6
	

	600-22
	停电自动报警器
	套
	1105
	主机及通信异常模型：当主机出现异常情况，在规定的时间内，输出报警信号；参数检测：电压、频率，缺相故障。报警器电源电压：220V～380VAC 50/60Hz。通讯接口：RS485、RS232 接口 。通讯协议：Modbus 标准协议 。

	600-23
	增加灭火器
	个
	84
	磷酸铵盐干粉灭火器

	600-24
	汽通卷帘门发电机
	台
	7962
	

	600-25
	水基式灭火器
	个
	191
	

	600-26
	防毒面具（满足国家3C标准）
	套
	70
	

	600-27
	防毒面具箱体（外挂于消防箱侧）
	套
	1075
	

	600-28
	泡沫液箱（3%水成膜）
	个
	1129
	

	600-29
	隧道口∅200截止阀
	个
	3006
	截面∅200

	600-30
	隧道口消防栓
	个
	87
	SNW65

	600-31
	结合器
	个
	1486
	SNW65

	600-32
	消防玻璃
	个
	1780
	119cm*125

	600-33
	小型消防箱
	个
	550
	40*60

	600-34
	火灾报警专项维保
	处
	4500
	维保、巡检及清洁须出具维保报告

	600-35
	潜水泵
	台
	6000
	30米扬程

	清单 第700章 监控设施

	700-1
	洞内摄像机（300万像素）,含支架
	台
	2596
	视频码流无缝兼容VAMpro光纤数字多业务传输平台，避免二次开发带来的设备功能集成度低的问题，视频码流GTS整形与流控，平滑流量避免网络拥塞，200万有效像素，最高分辨率可达1920*1080，图像清晰度高，逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；镜头参数: 12mm 定焦镜头，M12接口；彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2；支持双码流，支持ONVIP协议；支持本地模拟视频环出，方便安装调节；支持数字宽动态功能，支持自动光圈、自动电子快门、自动聚焦；视频压縮标准: H. 264/MJPEG，视频码率: 32Kbps ~ 20Mbps, CBR/VBR 可调；具有防雷，防浪涌保护功能；DC24V. P0E 供电、WIFI. 3G. 移动监控等功能可选；

	700-2
	洞外球形摄像机（400万像素）
	台
	8876
	视频码流无缝兼容VAMpro光纤数字多业务传输平台，避免二次开发带来的设备功能集成度低的问题，视频码流GTS整形与流控，平滑流量避免网络拥塞，200万有效像素，最高分辨率可达1920*1080，图像清晰度高，逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；镜头参数: 30X 光学变焦，4. 3-129mm焦距；视角: 58.3° (广角) ~3.2° (远视)；最低照度:彩色0.05Lux@F1.6,黑白0. 005Lux@F1. 6；水平方向360°连续旋转，垂直方向-40°-+90°旋转，水平速度为0.1°-100* /s, 垂直速度为0.1°-40°/s；支持双码流，支持0NWIP协议；支持数字宽动态功能，支持自动光圈、自动电子快门、自动聚焦，适应不同监控环境；视频压缩标准: H.264/MJPEG；视频码率: 32Kbps-20Mbps,CBR/VBR可调；具有防雷，防浪涌保护功能；

	700-3
	洞外球形摄像机立杆，高12米（带检修平台、设备箱、基础）
	个
	19901
	高12米（带检修平台、设备箱、基础）

	700-4
	小型机柜（配电洞室内，不锈钢材质，壁厚3mm）
	台
	3399
	工作温度：-70℃～+60℃；湿度：95%；电源：AC270V±10%，50HZ±1HZ；

具有防震、防潮、防干扰、防腐，安装箱防护等级：IP65。

	700-5
	12口单纤单模光纤交换机
	台
	3991
	双冗余电源输入，可选 24VDC/220VAC 电源输入；冗余功能要求：支持总线／星形拓朴、环形结构 HS-Ring，支持 STP\RSTP\MSTP；诊断功能：支持 LEDs 显示、日志、Syslog、信号触点、RMON、Ping 检测、端口镜像、拓扑发现 IEEE 802.1AB (LLDP)功能；设备管理：支持 SNMPv1、v2、v3，Web 管理，命令行接口(CLI)、TELNET、DHCP-Client、支持用户登录密码保护等多种设备配置方式；安全要求：支持 ACL，支持基于端口的 MAC 过滤，支持 MAC 地址绑定，支持基于端口的 802.1x 认证，RADIUS 认证，支持系统自动防御，防止 DDOS 等攻击；支持 VLAN：支持端口 VLAN 及 802.1Q Tag；其他功能：支持 QoS 4 级优先级、静态 LACP、支持基于端口的单向和双向流量镜像，支持 IGMP Snooping v1/v2，支持端口带宽控制，支持广播风暴抑制；支持 SNTP 协议，配置文件的导入和导出等；工作温度：-40℃～75℃；通过的认证标准：CE、CB、FCC、CCC 等认证。 

	700-6
	4芯光纤盒
	个
	567
	

	700-7
	终端箱20*15*8cm（不锈钢材质，壁厚3mm）
	台
	2550
	工作环境：工作电压：AC220V±10%，DC24V±5%；总功耗：≤10W（单台）；防护等级：IP41；具有防雷，防浪涌保护功能；

	700-8
	设备箱40*30*15cm（不锈钢材质，壁厚3mm）
	台
	3689
	工作环境：工作电压：AC220V±10%，DC24V±5%；总功耗：≤10W（单台）；防护等级：IP41；具有防雷，防浪涌保护功能；

	700-9
	洞内摄像机电源
	套
	323
	

	700-10
	洞外摄像机电源
	套
	215
	

	700-11
	光纤 GYTA-8B（铠装）
	m
	4
	

	700-12
	超5类线 UTP CAT5E
	m
	48
	

	700-13
	电缆 ZC-YJV-3*4
	m
	16
	

	700-14
	电缆 ZC-BVVR-3*2.5
	m
	10
	

	700-15
	工业以太网交换机（2个千兆光口，4个100M电口，含光模块）
	台
	6343
	1.1 接口技术要求 
采用中外合资品牌或进口品牌，工业级交换机，最少可支持 2 个千兆光口（sc 接口），4个百兆 电口； 
1.2 性能要求 
双冗余电源输入，可选 24VDC/220VAC 电源输入；冗余功能要求：支持总线／星形拓朴、环形结构 HS-Ring，支持 STP\RSTP\MSTP；诊断功能：支持 LEDs 显示、日志、Syslog、信号触点、RMON、Ping 检测、端口镜像、拓扑发现IEEE 802.1AB (LLDP)功能；设备管理：支持 SNMPv1、v2、v3，Web 管理，命令行接口(CLI)、TELNET、DHCP-Client、支持用户登录密码保护等多种设备配置方式；安全要求：支持 ACL，支持基于端口的 MAC 过滤，支持 MAC 地址绑定，支持基于端口的802.1x认证，RADIUS认证，支持系统自动防御，防止DDOS等攻击；支持VLAN：支持端口 VLAN 及 802.1Q Tag；其他功能：支持 QoS 4 级优先级、静态 LACP、支持基于端口的单向和双向流量镜像，支持 IGMP Snooping v1/v2，支持端口带宽控制，支持广播风暴抑制；支持 SNTP 协议，配置文件的导入和导出等；工作温度：-40℃～75℃；通过的认证标准：CE、CB、FCC、CCC 等认证。

	700-16
	1光4电光纤收发器
	套
	503
	采用中外合资品牌或进口品牌，最少可支持 1 个百兆光口（sc 接口），4个百兆电口；
1.2 性能要求
双冗余电源输入，可选24VDC/220VAC电源输入；冗余功能要求：支持总线／星形拓朴、环形结构 HS-Ring，支持 STP\RSTP\MSTP；工作温度：-40℃～75℃；通过的认证标准：CE、CB、FCC、CCC 等认证。

	700-17
	一光一电光纤收发器
	只
	987
	

	700-18
	车道指示器12V电源
	个
	69
	

	700-19
	车道指示器更换（600*600双面）
	套
	5321
	技术指标：车道指示器为红叉，绿箭头灯二显示。红叉灯为禁止信号，绿箭头灯为通行信号。指示器应为单体组合式，造型美观，密封性能廊，显示清晰色度片范围符合国际 CIE 标准。色片直径 600mm，单灯功率≥25W。车道表示器由灯壳、前盖、光学系统、变压器、安装装置组成。灯壳和前盖可用金属压制，亦可用高强度聚碳酸酯工程塑料一次注塑成型。安装装置可用钢材，亦可用铝合金制造。外形尺寸：600*600mm 发光元件：LED；工作温度：-30℃～+70℃；工作湿度：10%～90%；电源：AV270±10% 50HZ； 视距：＞700m；用超高亮度 LED 组成的集束管，MTBF＞100000h；LED 恒电流驱动，具有过流保护功能；采用双基色显示，每个像素由红、纯绿二种 LED 组成，LED 采用 2 红 1 纯绿配比，显示象素点直径：φ24mm，显示像素点点距：25mm。 

	700-20
	网络硬盘录像机 32路输入
	台
	8144
	处理器：Intel 多核 64 位处理器；缓存：4GB，最大支持 32GB，支持 ECC 技术；RAID：RAID0、1、3、5、6、10、50、60 和 JBOD 等，支持 Hot-Spare 全局热备；支持硬盘容量：8TB、6TB、4TB、3TB、2TB、1TB 及以下，SATAI/SATAII/SATAIII/SAS； 
网络性能：主机通道：2 个 1Gb/s iSCSI 主机通道，可扩展至 6 个 1Gb/s iSCSI 主机通道；网络接口：2 个千兆以太网接口，可扩展至 8 个千兆以太网接口；网络存储协议：iSCSI、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、AFP； 
系统兼容性：支持操作系统：Windows 、Linux、AIX、HP-UX、Solais、MacOS、VMware 等物理规格；

外形尺寸：19 英寸标准机架式；电源冗余：支持，电源自动故障切换；风扇冗余：支持； 
电源：100V～240VAC，50～60Hz，直流电源可选； 

	700-21
	网络硬盘录像机 64路输入
	台
	9757
	

	700-22
	LED显示器（21寸）
	台
	1694
	

	700-23
	8芯光纤修复
	处
	48
	

	700-24
	4芯光纤修复
	处
	48
	

	700-25
	尾纤更换
	个
	168
	

	700-26
	交换机电源
	个
	193
	

	700-27
	车道指示器控制板更换
	套
	1871
	

	700-28
	车道指示器LED面板更换
	套
	1069
	

	700-29
	网络硬盘录像机  单块硬盘更换4T
	个
	1303
	

	700-30
	人通钢制防火门2200*2400mm，不锈钢（防火时间不低于2h）
	樘
	23725
	使用场所为公路隧道人行横通道内。生产厂家应通过 ISO9001：2000 国际质量体系认证、美国ITS、英国 BS 安全认证和中国 GA 认证。应熟悉公路隧道对机电设备的使用环境条件。生产厂家可推荐符合本技术规范要求，根据自身经验认为性能更优的产品。
1）性能要求：人行横通道门为双向推拉式门。本项目所用产品应采用优质冷轧钢板加工而成，内填充按耐火等级要求的防火隔热材料，并配以耐火五金材料，能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求，产品门扇平整，坚固耐用，开启灵活，色泽丰富，款式独特，能满足各种场所防火要求。
2）主要技术指标：外形框架尺寸：3170mm×2000mm；定货制作时，应以现场测量值为准。耐火等级为 F4（≥3h）；烟特性为 FY3 级（≥2.5h）。耐风压为≥450Pa。主体材料为优质冷轧钢板，冷加工成型。内填不燃性材料。焊接牢固，焊点分布均匀，无假焊和烧穿现象，外表面塞焊部位打磨平整。门表面喷涂防锈底漆，漆层均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡、漏漆和流淌现象。门框、门扇表面质量光滑，无凹凸、擦痕等缺陷。防火门能双向开启。有国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告。

	700-31
	汽通钢制防火门2200*2400mm，不锈钢（防火时间不低于3h）
	樘
	23725
	1） 车行横通道门技术要求
车行横通道门采用钢质防火卷帘门；适用技术规范为：《防火卷帘》 GB 14102-2005。型号为选用的厂家型号。使用场所为公路隧道汽车横通道内。生产厂家应通过 ISO9001：2000 国际质量体系认证、美国 ITS、英国 BS 安全认证和中国 GA 认证。应熟悉公路隧道对机电设备的使用环境条件。
2）技术性能
车行横通道门采用钢质防火卷帘门；车行横通道门应具有良好的防火、阻燃、隔音功能。双层弧形的帘片设计，使门体成型美观、大方。五金配件经镀锌工艺处理，具有抗酸、碱腐蚀性，始终保持光亮如新。卷轴采用无缝钢管，坚固不变形使门体运动安全可靠。控制系统可对卷帘门实现现场手动控制，根据程序要求自动控制、并具备远程控制功能。在紧急情况下，根据设定要求卷帘门自动关闭，迅速隔离火源。生产厂家可推荐符合本技术规范要求，根据自身经验认为性能更优的产品。
3）主要技术指标
外形框架尺寸：6000mm×4500mm；定货制作时，应以现场测量值为准。卷帘门完全开启后，门下沿离地高度应大于 5000m。整体复合式双层冷轧带钢，内填不燃性材料。主体材料为钢质防火卷帘门，钢质防火卷帘帘片采用 0.8～1.2mm 厚冷轧喷塑钢制成（热镀锌）。耐火等级为 F4（≥3h）；烟特性为 FY3 级（≥2.5h）。耐风压为≥450Pa。
控制要求：现场手动控制、远程控制。开启、关闭时到位自动停车功能。帘板、导轨、门楣、卷轴等部件表无裂痕、压坑、及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞、及明显外观缺陷等。相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处，清理毛刺。构件或零部件的组装、拼接处无错位。焊接处牢固，外观平整，无夹渣，漏焊等现象。所有紧固件紧牢，无松动现象。
零部件：
帘板
相邻互锁帘板或对具有防烟性能的重叠帘板串接后转动灵活，摆动±90°不脱落。帘板两端挡板或防串机构装配牢固，装配成卷帘后，帘板串动量不大于 2mm。帘板平直，帘板直线度每米不大于 1.5mm，全长直线度不超过 0.12%。帘板装配成卷后，不允许有孔洞和缝隙存在。具有防火性能的帘板，内处鼻钩串接后的接触面成弧面接触，弧度角在 30°范围内接触。帘板装配成卷帘后，在运行时无倾斜，平等升降，卷帘的不平直度不大于洞口高度的 1/300。
2）导轨
帘板嵌入导轨的深度
序号 洞口宽度 B，mm 每端嵌入最小长度 mm
1 B<3000 145
2 3000≤BL<5000 150
3 5000≤BL<9000 160
导轨的顶部成圆弧开，其长度超过 75mm。导轨的滑动面光滑平直，直线度每米小于 1.5mm，全长直线度不超过 0.12%，无扭曲、凹凸、毛刺。导轨现场安装牢固，预埋件间距小于 600mm，安装后的垂直度小于 5mm,全长垂直度小于 20mm。卷帘在导轨内运行平稳、顺畅，无碰撞，冲击现象。
3）门楣
门楣的结构能有效地阻止火灾蔓延。防烟性能的门楣设置有防烟装置，能有效地阻止烟气外溢。防烟装置为不燃材料。门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面均匀接触，接触面大于门洞宽度的 80%，非接触部位缝隙小于 2mm。门楣现场安装牢固，预埋件间距小于 600mm。 

4）座板
座板与地面的接触均匀、平行。并帘板装配成卷帘后，在运行时无倾斜，平等升降，卷帘的不平直度不大于洞口高度的 1/300。座板采用扁钢组成，扁钢尺寸根据洞口宽度决定，用螺栓连接，间距不大于 600mm。 5）传动装置支座安装牢固，轴承无异样，加油充足。各个旋转轴的链轮中心同轴一致，无破损。
卷帘启闭的平均速度为：
 洞高度
启闭状态 小于 2M 2M～5M 大于 5M
电动启闭 2～6m/min 2.～6.5m/min 3～9m/min
卷门机即电动机
有手动式与电动式，防火卷帘配有卷门机加隔热保护装置，并有耐火测试合格的合格证明。安装
留有检修的空间，安装牢固，无漏油现象。
电气安装及控制：
 汽通两端卷帘门采用一套控制箱控制。控制箱采用落地式箱体，安装在汽通内。
 汽通门控制箱采用双电源方案，两路电源分别引自隧道左右洞监控电源箱。
 汽通门配置能维持断电 2 小时以上继续工作的内置式电源。
 汽通控制箱设置通信接口可以远程控制。
 汽通控制箱具有 4 组控制按钮，控制按钮分别安装在汽通门内外侧墙上，并设有明显符号标
志，控制按钮启动操纵灵活，集中控制和联动的动作灵敏准确。具备就地手动操作、就地电
动操作、远程控制操作（留通信接口）。
 卷帘门启闭动作具有全开、半开及全闭三种状态。
 卷帘门启停动作，具有上限及下限位置极限开关保证卷帘门在上下极限位置时能自动停止运
行。
6）自动控制的保险装置安装在卷帘附近 2 米范围内的暴露部分处于随时能监控区域。自动控制
的电源、备用电源或蓄电池能保证正常工作状态，所用的电气线路埋入墙内或有穿管。
自动控制功能为产品具备的性能要求，本项目暂不采用自动控制功能。
第七章 技术规范
检验依据：GB14102-2005 《防火卷帘》。

	700-32
	综合盘箱体 含手报、声光、双波长火焰探测器
	套
	5953
	手动报警按钮采用露出型，由按钮和指示灯组成。按钮由透明化学材料密封，密封罩应能被 8kg 以下的力打碎，打碎外罩，立即向中心控制室报警同时点亮按钮上方的红色表示灯。手动报警由透明化学按钮安装在火灾报警综合盘上，火灾报警综合盘安装在消防栓箱右侧与消防栓箱同箱体。消防栓箱上方设置火灾报警标志灯箱。内置微处理器 CPU 和非遗失性存储器；具备电子自动编码功能，能自动生成连线图，无需人工手动编码；工作电压： DC15.2V～DC19.95V ； 

	700-33
	火灾手动报警按钮 J-SAP-M-SIGI271T
	个
	123
	

	700-34
	声光警报器 含输入模块
	个
	95
	

	700-35
	24V电源箱
	套
	868
	

	700-36
	感温光栅光纤 TSG-D
	m
	25
	GI50/125渐变折射多模光纤，衰减＜3.5dB/km@850nm，＜1.5dB/km@1300nm，允许拉力：短期：500N，长期：200N寿命：超过30年

	700-37
	洞外声光报警器 含输入模块，立柱及基础
	个
	2189
	洞外声光报警器采用露出型。洞外声光报警器由透明化学按钮安装在火灾报警综合盘上，火灾报警综合盘安装在消防栓箱右侧与消防栓箱同箱体。内置微处理器 CPU 和非遗失性存储器；具备电子自动编码功能，能自动生成连线图，无需人工手动编码；工作电压： DC15.2V～DC19.95V ； 

	700-38
	消防报警主机，EST3(Ⅱ),2路
	套
	48698
	应能接受并及时处理现场困像火灾探测器、手动报警按钮、点式感烟探测器及光纤测溫火灾自动报警设施发回的报警信息。应具有对报警信息和故障信息的记忆功能。能按报警区城显示火灾位置。并将报警信息馈送至视频监视屏。集中火灾报警控制器与火灾探测器，手动报警按钮、点式感烟探測器间采用四总线方式连接。为保证火灾报警系统安全可造，当系统总线上的某个检测器或手动报警按钮，或局部配线出现故障时，系统总线应能自动将其隔离，保证系统其它部分正常工作。应便于与中心火灾报警主机。消防控制计算机。控制台，模拟屏以及火灾报警盘的连接。火灾报警控制器必须通过UL、FM国际认证。单机最多可连接10个回路，每个回路最多可连接250个地址(二总线),单机最大容量高达2500点。总线最大长度: > 3000M;

	700-39
	报警主机板卡更换
	套
	5377
	

	700-40
	火灾报警通讯卡
	个
	7588
	通讯接口：1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度：-10℃~55℃,湿度小于 95%(无凝结)；
电源供应：DC24V±20%；功率：15W Max；防护等级：IP65；

	700-41
	烟温二合一传感器 含安装辅件等
	套
	890
	采用多信号点型光电探测器(地址编码式)。内置微处理器 CPU 和非遗失性存储器；具备电子自动编码功能，能自动生成连线图，无需人工手动编码；工作电压： DC15.2V～DC19.95V ；

	700-42
	防雷器-手报
	
	123
	

	700-43
	信号电缆 ZR-RVSP2*2.5
	m
	6
	

	700-44
	小型机柜 4U（配电洞室内，不锈钢材质，壁厚3mm）
	台
	2995
	工作环境：工作电压：AC220V±10%，DC24V±5%；总功耗：≤10W（单台）；防护等级：IP41；具有防雷，防浪涌保护功能

	700-45
	控制线缆 ZC-RVSP2*2.5
	m
	5
	

	700-46
	分支线缆 ZCRVP-2*1.5
	m
	5
	

	700-47
	音频线 RVV2*2.5
	m
	14
	

	700-48
	音频线 NH-RVV2*2.5
	m
	14
	

	700-49
	电缆 NH-YJV3*1.5
	m
	10
	

	700-50
	音频线 NH-RVV2*2.5
	m
	14
	

	700-51
	电力电缆 NH-YJV3*4
	m
	19
	

	700-52
	短线 NH-YJV22-1KV 4*10
	m
	62
	

	700-53
	PE线 BVR-4黄绿双色线
	m
	6
	

	700-54
	网线 STP-5
	m
	
	

	700-55
	镀锌钢管 DN50*2
	m
	50
	

	700-56
	电力管 SC32
	m
	29
	

	700-57
	网络寻呼话筒
	套
	1613
	话筒直接输入，对权限允许区城广播讲话，通话指示灯显示；内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫),实现双向通话；有以太网口的地方即可接入，支持自动荻取IP地址，超强的跨网段能力；可实现终端间的双向寻呼，并内置监听扬声器。话筒输入电平-60dB；额定输出电平.0dB；频率特性40Hz-16KHz，+2dB；信噪比252dB；

	700-58
	网络功放 60W，IP65级
	台
	2277
	1) 形式 现场壁挂式安装，可根据音频信号有、无自动 开、关机，有监听输出；2) 额定输出 200W/400W/600W（按需求配置）；3) 输入阻抗 ≥5K；4) 频率特性 40Hz-16KHz ≤2 dB；5) 失真度 40Hz-16KHz ≤0.1%；

6) 信噪比 ≥88 dB；7) 额定输出电压 120V、100V、70V平衡式；8) 采用机内风扇强制冷却，具有短路、开路、过压、过流、过载、过温、强电倒灌、雷击等可靠的保护；

	700-59
	网络功放 350W，IP65级
	台
	3890
	

	700-60
	功放电路板
	套
	2936
	

	700-61
	功放电源板
	套
	420
	

	700-62
	功放网络电路板
	套
	2517
	

	700-63
	设备箱 IP65，304不锈钢，壁厚2.0mm
	个
	1205
	工作环境：工作电压：AC220V±10%，DC24V±5%；总功耗：≤10W（单台）；防护等级：IP41；具有防雷，防浪涌保护功能；

	700-64
	号角扬声器 30W，灵敏度99DB
	套
	238
	防水号角扬声器：

(1)输出功率 隧道洞口：150W/100V；隧道洞内50W/100V；(2)阻抗 8Ω； 
(3)频率响应 250Hz-10000Hz； 
(4)声压级 113dB；（5）灵敏度 -20 dB 于 1kHz

	700-65
	号角扬声器 50W，灵敏度99DB
	套
	392
	


	700-66
	微型消防站
	套
	1032
	

	700-67
	人体感应开关
	套
	76
	

	700-68
	以太网光端机
	套
	5281
	采用中外合资品牌或进口品牌，最少可支持 1 个百兆光口（sc 接口），1个百兆电口；
1.2 性能要求：双冗余电源输入，可选 24VDC/220VAC 电源输入；冗余功能要求：支持总线／星形拓朴、环形结构 HS-Ring，支持 STP\RSTP\MSTP；工作温度：-40℃～75℃；通过的认证标准：CE、CB、FCC、CCC 等认证。

	700-69
	可变情报板-防雷器
	个
	1075
	

	700-70
	可变情报板-电源
	套
	860
	

	700-71
	可变情报板-RS232串口协议转换器
	个
	35
	

	700-72
	服务器操作系统（LINUX）维修
	套
	2581
	硬盘类型：采用工业标准热插拔内置硬盘并作 RAID 1 保护， 2X146GB 15000rpm SAS 硬盘用于系统及应用程序，2X1TB 7200rpm SAS 硬盘用于数据储存, 最多可配置 16 块硬盘； 集成一对双口 10/100/1000 自适应RJ45以太网卡，采用网卡镜像技术，冗余网口可配置成同一IP 地址，镜像网卡可实现故障切换； 共有 8 个 PCI-E/PCI-X 插槽（四个半高，四个全高），4 USB, 2 COM, 1 VGA 显示器接口, 1 个DVD-R/W 光驱；集成一对虚拟专家模块 (VTM)可实现远程管理及在线软件升级。 

	700-73
	500*800电光 紧急停车带标志
	套
	344
	

	700-74
	500*800电光双面人行横通道指示标志
	套
	344
	

	700-75
	500*800电光车面人行横通道指示标志
	套
	344
	

	700-76
	适配器12V/5A
	盒
	599
	

	700-77
	光纤融纤包
	套
	671
	

	700-78
	光缆24芯铠装
	m
	9
	

	700-79
	网络安全、监控等平台服务专项维保
	项
	27500
	维保、巡检及清洁须出具维保报告

	700-80
	8T硬盘
	块
	1500
	8T


注：1、本项目的单价包括人工、材料、机械、所有的税费等为完成子目所完成的全部费用；2、子目所需的措施费用全部综合在单价内，不另计算；3、项目所需的包括但不限于保险费、临时设施费、承包人驻地费、竣工文件费、交通安全管制费、安全生产费等费用由投标单位自行考虑在单价内，不另计算。

（四）考核办法
1.实施考核细则
	考核主题
	考核条款

	维修
	1. 按照规定时间要求进行故障响应（一般故障响应时间≤24小时，重大故障响应时间≤6小时，紧急故障响应时间≤1小时）未达到要求扣2000元/次。
2.按照规定时间要求进行故障维修（一般故障维修完成时间≤48小时，重大故障维修完成时间≤24小时，紧急故障维修完成时间≤6小时）未达到要求扣3000元/次。
3.应急处置严格按照规范要求或采购人、上级管理部门的要求进行，未执行扣2000元/次。
4.如相同设备多次重复维修，视为维修不到位或不彻底，扣1000元/次。
5.相关流程（如上报、下派等）未及时闭环的，扣1000元/次。

	巡查及维护
	1.巡查、维护的周期和内容必须符合合同、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《浙江省国省道公路养护管理办法》（浙交【2022】67号）要求,每月25日前向采购人上报下月巡查计划及维护计划,延时未报的按2000元/次进行扣款。
2.巡查记录内容,及时登记在巡查表中,并录入设备管理系统，未及时登记、录入或内容不完整、错误的扣1000元/次。
3.每月全覆盖巡查变电所、配电房及机房，每季度覆盖消防水池、柴发（试运转所需消耗品由中标单位自行负责），未完成扣2000元/处。未按规范维护或未达到采购人、上级管理部门的要求扣2000元/处。
4.按照年度完成临海隧道机电技术状况自评报告,出具的报告不完整的责令限期内完成整改，逾期未整改的扣2000元/次,未出具该年度报告，延期一天，扣1000元/天。
5.季度考核时发现巡查及维护的等相关台账资料不全且未在限期内整改到位的扣2000元/次，拒不整改的扣5000元/次。
6.隧道机电技术状况评定等级出现下降的，责令及时整改，逾期未整改的扣20000元/座。

	清洁维护
	1. 控制箱、照明设施、隧道的立面标志、消防器具、消防橱柜、逃生指示牌、轮廓标及所有带电设施、消防设施。必须保持清洁。发现一个隧道内的设施不整洁的，未在限期内整改到位的扣1000元/座，拒不整改的扣5000元/座。
2.第三方单位在隧道内对土建结构进行清洁维护时，中标单位须进行指导、配合，若不配合，扣2000元/次，且造成的损失由中标单位承担。

	内业资料
	内业资料内容必须《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）要求,检查中发现不符合规范要求、采购人及上级管理部门要求或归档不规范的扣500元/次/隧道。未在限期内整改到位的扣1000元/座，拒不整改的扣5000元/座。

	监控人员
	1. 监控人员擅自离岗的，扣1000元/次。
2.若发现监控室无人看管或监控人员履职不到位的，扣1000元/次。
3.监控人员须熟练掌握临海市隧道管理平台的操作，未达到采购人要求的扣1000元/次。
4.监控人员遇到突发事件及时向采购人上报并启动应急预案。未执行的扣5000元/次。每天须填写值班日志，并做好交接班记录。未执行的扣1000元/次。

	系统使用
	1. 根据采购人要求在日常工作中使用临海市数智公路平台，未按照采购人要求使用的扣1000元/次。
2. 使用仓库库存系统及设备管理系统并对系统进行维护，对设备管理系统中缺少的设备二维码打印并粘贴，未按照采购人使用的扣1000元/次。
3.未按照采购人要求对临海市隧道管理平台进行完善再开发的，扣5000元/次。
4.临海市隧道相关工程需接入临海市隧道管理平台的，中标单位不配合的扣10000元/次

	驻地维护
	驻地维护（驻地清洁、上墙制度等）未达到采购人要求的，扣1000元/次。

	安全责任
	按国家、行业和采购人的相关规定和要求执行，若有违反，按相应条款处理。中标单位在合同期内若遇安全事故隐瞒不报、谎报及不积极配合相关单位做好事故处理，扣10000元/次。。因维护不到位造成后果的应承担相应的民事责任和刑事责任。

	其他
	上述所有条款第一次发生，采购人书面通知中标人进行整改（整个项目周期内仅第一次发出通知），整改不到位或再次发生，按上述考核条款处理。上述条款，实施“兼违兼罚”的原则，即同时违反多条条款时，按违反的条数累加进行处理。若涉及其他违约情况，按《浙江省国省道公路养护管理办法》（浙交〔2022〕67号）、《台州市公路养护工程数智管理系统应用管理规定的通知》（台公运〔2022〕55号）、《临海市国省道公路养护项目数智管理系统应用管理规定（试行）》（临公运〔2022〕64号）相应条款进行处理。中标单位未能及时维修或不能满足采购人要求时，采购人有权自行安排维修，所产生的费用由中标单位承担或在计量款中扣除由采购人代为支付。


2.隧道养护考核评分表（季度）
	项目
	工作要求
	标准分
	扣分要求
	扣分
	得分

	设备完好率
	1.隧道设施完好率：达到《公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）》表5.9.4“机电设施分项技术评定状况1的要求”；以一个隧道为1个单元，每次检查设备完好率采用随机抽取。
	30
	以一个隧道为一个单元，供配电系统未符合技术规范的扣0.5分，通风设施系统扣0，5分，照明设施系统扣1分，消防设施系统扣1分
	
	

	应急处理
	现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修，突发性紧急情况，接到举电话的必须在1小时内响应，赶赴现场抢修，及时清理，搬迁，不得拖延影响行车安全，同时响应采购人应急管理要求。隧道内若发生较大事故时，必须及时做好远程应急处置，切换行车方向指示牌、广播指令等，及时赶赴现场协助指导、维护交通秩序，并按规定摆放标志牌；编制应急预案制度及突发事故的报告制度。
	25
	突发性紧急情况未在规定时间内赶到的发现一次扣0.5分，拖延影响行车安全的发现一次扣1分，未响应采购人管理要求的扣2分。
	
	

	设施整洁
	控制箱、设备杆件、照明设施、隧道的立面标志、消防器具、消防橱柜、逃生指示牌、轮廓标等所有带电设施。必须保持清洁、无明显尘土。
	20
	以一个隧道为一个单元，检查时，发现一个隧道内的设施不整洁，影响安全的扣1分。
	
	

	工作
记录
	做好工作记录并整理成册（工作记录包含巡查记录，维修记录等）
	15
	检查时，发现资料不完善、不齐全的，发现一次扣0.5分。给出整改意见，中标人整改不及时的每次扣1分，拒不整改的每次扣2分。
	
	

	系统
使用
	日常进行巡查、维修、备品备件出入库等工作时使用仓库库存系统及设备管理系统。
	10
	发现不按照采购人要求使用系统的，发现一次扣0.5分。给出整改意见，中标人整改不及时的每次扣1分，拒不整改的每次扣2分。
	
	

	扣款项
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


备注：1. 考核评分在85分以上的，支付当期计量款的90%；2、考核在85分以上的，每增加2分，本期计量款支付额度在原有基础上增加1个百分点；3、考核评分在70-85分的，每减少2分，本期计量款支付额度在原有基础上降低1个百分点；4、考核评分在70分以下的，本期的计量款不予支付，累计三个次考核得分在70分以下的，甲方将终止合同。5、剩余工程款待审计结束后一次性付清。6.季度考核结合平时抽查、考核检查、设备管理系统情况等对运维单位进行评分，费用在每季度计量中扣除。

（五）其他

5.1本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

5.2如项目服务期有延期情况（不超过30日历天），费用不在另行计算

第三章  投标人须知
前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市普通公路隧道机电运维保障采购项目

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目采购代理服务费由供应商支付：（1）以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数；（2）采购代理服务收费标准按国家计委计价格（2002）1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委发改价格（2011）534号文件规定的71%计取，经计算后不足1万元的，服务费按1万元收取；

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体；

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	▲付款方式：合同签订后预付款30%（2025年度总金额的30%），剩余费用根据考核办法按季度支付，预付款在第二个季度开始分两次扣回（每次50%），工程款审计结束后一次性结清。

	13
	履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

	14
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。


一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。本项目总预算10492384元为整个服务期的预算，服务期为合同签订之日起至2028年6月30日，服务期期间预算10492384万元全部用完。隧道维修件单价详见“维修件更换维修参数”表，数量按实结算，结算价=单价*折扣率*实际使用数量。该项单价包含安装维护费及相关辅材费。除隧道维修件外，其他项目总价包干；
（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）招标公告要求的特定资格条件资料；
（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）设备说明表（或服务内容响应表）；
（5）项目负责人简历表；
（6）项目实施人员一览表； 
（7）投标人类似成功案例一览表；
（8）售后服务网点情况表；
（9）商务技术响应表；
（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；
（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。
评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。（此项符合性在报价文件中进行评审）
（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、服务期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

（10）不同投标人的投标文件，存在IP地址重复或硬件设备信息异常的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。
3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标
（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（229303662@qq.com）,联系人：王希，电话：0571-8586245、13968036315；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序
1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。
4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 
第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分90分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
2、 评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供银行工资流水）、奖金（包括年终奖，提供银行工资流水）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（90分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标人业绩

客观分

(1分)
	投标人自2021年7月1日以来类似业绩（含隧道机电维保），时间以合同签订时间为准，每提供一个项目得0.5分，本项最高得 1分。
备注：1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。

2、业绩证明材料包括：中标通知书、合同协议书。

3、投标文件中须提供清晰可辨的证明材料扫描件。
	1分

	2
	投标人综合实力

客观分

(8分)
	（1）投标人的信用等级根据交通运输主管部门最新一期关于公路水运建设工程从业主体信用评价结果中[公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）资质]的评级确定，无须消耗打印次数，仅需网站截图即可，得分按以下规则计算：
a.信用等级为AA级得2分；
b.信用等级为A级得1分；
c.信用等级为B级及一下或无信用等级的企业的信用等级得0分；
	2分

	
	
	（2）投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1.5分，最高得6分。
备注：1、上述所有证书、证明材料必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否者不得分。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	6分

	3
	项目总体思路

主观分
	根据投标人提供的对本项目隧道运维的总体思路的合理性、针对性进行综合评审：提供对本项目隧道运维的整体思路的得3分；对本项目隧道运维的整体思路、施工流程的描述有一定条理清晰度的得4分；对本项目隧道运维的整体思路、施工流程的描述条理清晰，有较高的科学性的得5分，未提供不得分。
	5分

	4
	项目维护方案主观分

(30分)
	对本项目维保服务的重点、难点的方案分析，从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面综合评审。提出本项目施工的重点难点及相应解决方案的可得基本分3分；对本项目施工的重点难点分析较全面，提出的相应措施、解决方案较完整的可得4分；对本项目的施工的重点难点分析全面，条理清晰，保证措施合理、解决方案完整的可得5分，未提供不得分。
	5分

	
	
	项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括管理服务流程、应急保障、验收管理、机电养护、档案管理、维护等内容综合评审。方案专业全面，具有一定的可实施性，得基本分3分；方案专业全面，具有针对性，有一定的可实施性，得4分；方案完整、详细、专业全面，内容丰富，针对性强，确实可行，得5分，未提供不得分。
	5分

	
	
	建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告等内容综合评审。提供相关制度的，得基本分3分；提供的制度专业全面，具有针对性，有一定的可实施性，得4分；提供的制度完整、详细、专业全面，内容丰富，针对性强，确实可行，得5分，未提供不得分。
	5分

	
	
	建立服务档案和解决方案资料库等内容综合评审。提供相关的，得基本分3分；提供的方案专业全面，具有针对性，有一定的可实施性，得4分；提供的方案完整、详细、专业全面，内容丰富，针对性强，确实可行，得5分，未提供不得分。
	5分

	
	
	管理手段、配套措施及其具体内容（规章制度、操作和作业程序的完备程度）的优劣等内容综合评审。提供管理手段、配套措施的可得基本分3分；管理手段、配套措施较详尽，科学合理的得4分；管理手段、配套措施针对性强，确实可行的得5分，未提供的不得分。
	5分

	
	
	根据投标人提供的智慧化辅助管理系统方案等内容综合评审。提供了管理系统方案的可得基本分3分；提供的方案专业全面，具有针对性，有一定的可实施性，得4分；提供的方案完整、详细、专业全面，内容丰富，针对性强，确实可行，得5分，未提供不得分。
	5分

	5
	项目负责人经验

客观分
	担任过类似维保业绩的项目负责人，每提供一个项目得1分，最高得2分。

注：1、业绩的证明材料包括：中标通知书或合同协议书。

2、 投标文件中须提供清晰可辨的证明材料扫描件。

提供所在投标人单位近3个月社保缴纳证明材料，不提供的不得分
	2分

	6
	项目人员组成

客观分
	投标人项目组成员满足招标需求具备了高压电工特种工证、低压电工特种工证、高处作业特种工证、安全员证书的，得4分。每缺少一本证书，扣1分。
（所有人员不得重复，高空作业证和电工证须由建设行政主管部门或应急管理厅颁发，提供人员证书和所在投标人单位近3个月社保缴纳证明材料，不提供或提供不全的不得分）
	4分

	7
	隧道运维设备

客观分
	投标人车辆配置满足招标需求的得4分。未提供登高车的，扣2分；未提供预警车的，缺少一辆扣1分。 

投标人工器具配置满足招标需求的得7分。光功率计、涂层测厚仪、数字兆欧表、OTDR、接地电阻测试仪、照度计、超声波测厚仪，每缺少一样工具，扣1分。
注：1、设备要求为投标人自有或租赁，提供设备的购置发票或租赁合同。车辆提供行驶证。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证明材料扫描件。
	11分

	8
	服务质量保证情况

主观分
	根据服务质量保证措施情况进行综合评定。提出保证措施的，得基本分3分；提出的保证措施较为合理，有一定可实施性的得4分；提出的保证措施全面且行之有效的得5分。
	5分

	9
	应急保障维保方案

主观分
	应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动 保障的人员配备、应急处置方案，落实抢修和巡查人员,信息报送时限等内容）

提出应急处理方案和保障措施的得基本分3分；提出的应急处理方案和保障措施较为合理，有一定可实施性的得4分；提出的应急处理方案和保障措施全面且行之有效的得5分。
	5分

	10
	质保期内的维护服务方案
主观分
	评委根据投标人提供的质保期内的维护服务方案、措施、响应等客观性、合理性、全面性进行综合评审：提供质保期内的维护服务方案得基本分3分；质保期内的维护方案基本合理，有一定保障性的可得4分；质保期内的维护方案完善、确实可行的得5分，未提供不得分。
	5分

	11
	廉政保证措施

主观分
	评委根据供应商提供的针对本项目的廉政保证措施进行综合评审：提供廉政保证措施的得基本分2分；廉政保障措施基本合理，有一定保障性的可得3分；廉政保证措施完善、廉政制度健全的可得4分，未提供的不得分。
	4分

	12
	交通管制及道路保畅措施

主观分
	评委根据投标人提供的方案中交通管制及道路保畅措施是否切合实际、是否具有针对性进行综合评议：提供交通管制及道路保畅措施的可得基本分3分；交通管制及道路保畅措施较详尽，科学合理的得4分；交通管制及道路保畅措施针对性强，确实可行的得5分，未提供的不得分。
	5分

	13
	安全生产文明施工及环保措施

主观分
	评委根据投标人提供的方案中的安全文明施工保证措施是否满足用户整体需求、可行性、科学合理性进行综合评议：提供安全生产文明施工及环保措施的可得基本分3分；安全生产文明施工及环保措施较详尽，科学合理的可得4分；提供的安全生产文明施工及环保措施针对性强，确实可行的可得5分，未提供不得分。
	5分


1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。
4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表
（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)
项目名称：                                        投标人名称：
	序号
	评标内容
	分值
	投标文件响应页码
	投标人

应标情况
	投标人自评分值

	1
	投标人业绩
	1分
	
	
	

	2
	信用评价
	2分
	
	
	

	
	管理证书
	6分
	
	
	

	3
	项目总体思路

主观分
	5分
	
	
	

	4
	项目维护方案
	30分
	
	
	

	5
	项目负责人
	2分
	
	
	

	6
	项目人员组成
	4分
	
	
	

	7
	隧道运维设备
	11分
	
	
	

	8
	服务质量保证情况
	5分
	
	
	

	9
	应急保障维保方案
	5分
	
	
	

	10
	质保期内的维护服务方案
	5分
	
	
	

	11
	廉政保证措施
	4分
	
	
	

	12
	交通管制及道路保畅措施
	5分
	
	
	

	13
	安全生产文明施工及环保措施
	5分
	
	
	

	合计
	90分
	
	
	


第五章  合同主要条款
（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

第一节  通用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
　　按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 

1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 

3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 

12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8. 1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中： △P – 需调整的价格差额；

P0 – 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A – 定值权重（即不调部分的权重）；

B1; B2 ;B3·····Bn – 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn – 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon – 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 

17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 

17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 

18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款
1．一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
第1.1.1.6目细化为：
技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
第1.1.1.8目细化为：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。
本项补充第1.1.1.10目：
1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2合同当事人和人员
本项补充第1.1.2.8目：
1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 工程和设备
第1.1.3.4目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.3.10目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。
1.1.6 其他
本项补充第1.1.6.2目～第1.1.6.9目：
1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.7 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）技术规范；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（11）其他合同文件。
1.5合同协议书
本款补充：
在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。
（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.4图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
1.9严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2．发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
3．监理人
3.1监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；
（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
（5）审查批准技术规范或设计的变更；
（6）根据第15.3款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
（7）确定第15.4款下变更工作的单价；
（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；
（10）确定第23.1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
3.5商定或确定
第3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.9工程的维护和照管
本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务
本项细化为：
（1）临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单100章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.3 分包
第4.3.2项～第4.3.4项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的30%。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。
（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第4.3.6项：
4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.4联合体
本款补充第4.4.4项：
4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6承包人人员的管理
第4.6.3项细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第4.6.5项：
4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。
4.11不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第4.12款：
4.12投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
5．材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
第5.2.3项补充：
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6．施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7．交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有权费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8．测量放线
8.4监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定处理。
第9.2.5项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的2%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第9.2.8项～第9.2.11项：
9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。
9.2.9为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4环境保护
本款补充第9.4.7项～第9.4.11项：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。
9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
10．进度计划
10.1合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内。
监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
补充第10.3款、10.4款：
10.3年度施工计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
10.4合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11．开工和交工
11.1开工
第11.1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。
11.5承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6工期提前
本款补充：
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
补充11.7款：
11.7工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12．暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13．工程质量
13.1工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第13.1.4和13.1.5项：
13.1.4发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13.2承包人的质量管理
第13.2.1项补充：
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。
本款补充第13.2.3项～第13.2.6项：
13.2.3承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
13.2.4承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。
13.2.5承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。
13.2.6承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6清除不合格工程
第13.6.1项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
14．试验和检验
补充第14.4款：
14.4试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15．变更
15.1变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
15.3变更程序
本款补充第15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
15.4变更的估价原则
本款细化为
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5承包人的合理化建议
第15.5.2项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6暂列金额
本款细化为：
15.6.l暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者
（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1价格调整公式
价格调整公式后增加备注如下：
式中，A ＝ 1 － （B1 ＋ B2 ＋ B3 ＋ ... ＋ Bn ）
本目最后一段文字细化为：
在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源，由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
17.计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
本项约定为：
工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。
17.1.4单价子目的计量
本项补充：
（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.2预付款
17.2.1预付款 

本项约定为：
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在项目专用条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70%的价款；在承包人承诺的主要设备进场后，再支付预付款30%。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。
（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2预付款保函
本项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，承包人应在收到开工预付款前向发包人提交开工预付款保函，开工预付款保函的担保金额应与开工预付款金额相同。出具保函的银行须与第4.2款的要求相同，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：
（l）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的40％之前不予扣回，在达到签约合同价40％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。
（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
17.3工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充：


如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
17.4质量保证金
第17.4.1项细化为：
无。
17.5交工结算
17.5.l交工付款申请单
本项（l）目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
18．交工验收
18.2交工验收申请报告
本款第（2）项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。
竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3 验收
第18.3.2项补充：
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第18.3.5项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第18.3.7项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第18.9款：
18.9竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》中的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19．缺陷责任与保修责任
19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
20.保险
20.1工程保险
本款约定为：
建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额。
保险费率：在项目专用条款数据表中约定。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.4第三者责任险
第20.4.2项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重量。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.6.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救
本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21．不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费作，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22．违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
本项补充：
（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
22.2发包人违约
22.2.4 解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。
24．争议的解决
24.3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第24.4、第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：
24.4仲裁
（1）对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。
24.5仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
B.项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：临海市公路与运输管理中心

地址：临海市

邮政编码：317000

	2
	1.1.2.6
	监理人： 

地址：                邮政编码：            

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算    1    年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的所有的变更指示。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：    否    

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：    否   

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到发包人提供资料后28天内

	9
	11.5
	逾期交工违约金：10000元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10％签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：   /  元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：   /   元/天

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  /  %或增加收益的  /  %给予奖励。


续上表

	序号
	条目号
	信息或数据

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理。

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：签约合同价的30％。

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：无

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：10%签约合同价

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率，不计复利。

	20
	17.4.1
	质量保证金限额：   /    。

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	23
	18.2
	竣工资料的份数：6份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算  1  年（做出相应书面承诺）

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3‰

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：5‰

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：台州仲裁委员会


项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”是根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1 合同

公路工程专用合同条款1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.3、表5.4、表5.5）。
1.1.2合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2目细化为：

本项目发包人：临海市公路与运输管理中心
1.4 合同文件的优先顺序

    公路工程专用合同条款1.4 款约定为：

    组成合同文件应互相解释，互为说明。解释合同文件优先顺序如下：

    （1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范；

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价的工程量清单（含说明）；

    （11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺；
（12）构成本合同组成部分的其它文件。 

1.6图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

    通用合同条款1.6.3项细化为：
    图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。
1.7 联络

   通用合同条款1.7.2项约定为：

第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

2．发包人义务
2.3提供施工场地

    本条补充：

发包人提供施工用房，用水、用电均由发包人负责，承包人须对施工用房的运行维护负责，费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。水电费的归属问题。
4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作
通用合同条款4.1.3项细化为：

（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

（2） 针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况.承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：抗台、防汛、地质灾害、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人不承担任何责任。

（3）承包人进场道路应由承包人自行调查解决；为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人还应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。自备发电机相关费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。

4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化为：

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应分解工程款中的人工费用，在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用帐户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

在本工程中，发包人应将工资性工程进度款拨付到承包人开设的农民工工资专用账户，承包人应确保专款专用，工资性工程款为合同价的20%，具体操作办法详见《台州市交通建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》和《台州市交通建设领域农民工工资支付分账管理实施细则》的通知，承包人还应严格执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府令第353号）、《关于加强工程建设领域农民工工资支付监督管理的通知》（浙防欠薪发［2017］4号）、关于印发《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》的通知（浙交［2017］145号）、关于印发《台州市交通建设领域“台州无欠薪”行动专项治理方案》的通知（台交［2017］210号）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交［2009］39号）。承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交［2009］39号）的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应当在项目部和新闻媒体上分阶段公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，承包人无拖欠农民工工资情况的，承包人应会同发包人向市交通行政部门提出返款申请，并填制《退还工资支付保证金申请表》，经当地劳动保障行政部门核签后，开户银行凭此在5日内将保证金本息（利息按中国人民银行规定的活期存款利息计算）转入承包人账户。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

本款约定的内容如相关部门有最新规定的，按相关部门最新文件执行。
公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：

（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a. 与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合； 
b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。    

（5）与第三方检测、监控单位的配合 

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控等单位的工作，委派专人做好配合工作。 

b.承包人应熟悉第三方检测、监控单位的检测、监控实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意； 

c.施工检测、监控过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控资料的总结与分析工作。

（6）地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c.加强与交警、路政、指挥中心等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行的交通管理制度；

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响或交通事故，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和一切费用。

（7）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接及工程界面范围划分作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（8）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料.

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（9）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：渣土等垃圾清运、赔偿、混凝土路肩修复等，承包人应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题特别是与地方有关的遗留问题承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中相应扣回，承包人应无条件接受。
（10）制定工地规则

承包人进驻施工现场后三天内，应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列内容：

a.安全保卫制度；

b.工程安全制度；

c.工地出入管理制度；

d.环境卫生制度；

e.防火制度；

f.周围及邻近环境保护规则；

g.社会治安、计划生育管理制度；

h.农民工管理制度。

（11）维护社会稳定

承包人应做好施工区域相关工作维护社会稳定，避免发生承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（12）承包人对项目图纸资料负有保密义务。

4.2履约担保

通用合同条款4.2款约定为：

承包人应保证其履约担保在发包人颁发交工验收证书前一直有效。发包人应在交工验收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

4.6 承包人人员的管理

公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：
4.6.6承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标识服，夜间须为发光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目经理、安全员及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理、安全员离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人书面同意后才能离开；每月在工地天数应大于22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院，终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务、被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述要求规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员具有的资格和业绩条件。

4.8 保障承包人人员的合法权益

通用合同条款4.8.3项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定：
4.11.1  不利物质条件的范围: 无 

6.施工设备和临时设施

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

公路工程专用合同条款6.3款细化：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺少或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目特点、现场情况的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆（包括黄标车）不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7.交通运输

7.2场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：
7.2.2承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项细化为：
9.2.5安全生产费用不低于投标总价的2%，（关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企（2012）16号）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第 4 号）的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费用的使用和支付按浙交（2009）228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

公路工程专用合同条款第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第 4 号）、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

公路工程专用合同条款第9.2.8项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

公路工程专用合同条款补充第9.2.12、9.2.13、9.2.14、9.2.15项：
9.2.12在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.13 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.14承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

9.2.15 承包人必须与项目部管理人员签订安全生产责任书，并报经监理人、发包人审核备案。承包人须定期对项目部进行安全考核、安全检查和隐患排除，并对检查情况和整改落实上报监理人、发包人。 

违反第9.2款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.4 环境保护

公路工程专用合同条款补充9.4.12项：

9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确有需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批，发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护措施须通过相关部门的环保、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包含在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

10.进度计划

10.1合同进度计划

通用合同条款及公路工程专用合同条款10.1款细化为：

承包人应在签订合同协议书后28天内，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款：

10.5季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在年度计划要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保证年度计划的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

（2）月度计划

承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保证季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11.开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合理措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定为

（6）由承包人承担的其他暂停施工：   无    
13.工程质量

13.1工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：
13.1.1工程质量验收按技术规范及《高速公路大中修工程质量检验评定规范》（DB33/T 956-2015）执行。本工程的质量目标：合格。

13.2承包人的质量管理

公路工程专用合同条款第13.2.3项细化为：

13.2.3承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第 4 号），全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并作为向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

13.6 清除不合格工程

公路工程专用合同条款第13.6.1（1）目细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图施工，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采用措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：
13.7质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人的施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人负责承担为配合上述工作发生的材料、机械、人员以及试验和检验等费用。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检测单位，该检测单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

15.变更

15.3 变更程序

公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：

15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）和浙江省交通运输厅《关于进一步加强我省高速公路工程重大较大设计变更管理的通知》（浙交〔2009〕151号）的相关规定和要求。

公路工程专用合同条款补充第15.3.5项：

15.3.5第15.3款发出的变更指示必须经发包人同意。

15.4 变更的估价原则

公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：
15.4.2已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

通用合同条款16.1.2项约定为：
16.1.2本项目物价波动引起的价格不调整。

17.计量与支付

17.2 预付款 

17.2.1 预付款
公路工程专用合同条款17.2.1（1）目细化为：

（1）开工预付款为签约合同价的30%，开工预付款分二期支付：第一期为开工预付款的70%，在承包人提交了履约担保、签订了合同协议书(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议)之后的14天内由监理人签发支付证书报发包人，发包人在收到支付证书的14天内支付；第二期为开工预付款的30%在发出进场通知后，承包人已进驻，承包人承诺的关键机械、设备和主要人员已到施工现场，并能保证连续施工，经监理人核实、发包人批准，且发出开工令后支付。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

17.3工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期”约定为“每月25日”。

通用合同条款补充第17.3.5项为：

17.3.5合同签订后预付款30%（2025年度总金额的30%），剩余费用根据考核办法按季度支付，预付款在第二个季度开始分两次扣回（每次50%），工程款审计结束后一次性结清。 

17.4 质量保证金

无。
18.交工验收

18.9 竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交[2013]22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式6套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按照整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》（光盘）和浙江省交通建设工程质量监督管理局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。
公路工程专用合同条款补充第18.10款：

18.10工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）,《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发（2010）382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交（2002）138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发（2006）2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

19.缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

通用合同条款及公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。承包人不修复缺陷病害或不合格，发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完全检验合格为止。

20.保险

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

通用合同条款第20.2.1项补充：

承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》要求，根据项目所在地规定在开工前及时缴纳工伤保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿

公路工程专用合同条款第20.6.4项细化为：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1项（6） 目约定为：

（6）不可抗力的其他情形：     /        
22.违约

22.1承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人或发包人检查，发现承包人违反9.2款约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的； 

（13）承包人违反“投标人须知”3.5.8款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

（14）因承包人原因导致群体性上访等较大事件发生的；

（15）经具有管辖权限的质量监督管理机构（部门）、监理人或发包人检查，发现承包人违反13.2款的规定，存在质量问题的情况。

22.1.2  对承包人违约的处理
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人有权与承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项（3）、（15）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形,发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h. 承包人发生第22.1.1项（9）目情况，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情况，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项（12）目情况，项目经理、安全员每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金2000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理、安全员的课以30万元/人的违约金，其他人员课以10万元/人的违约金；承包人经发包人书面同意更换项目经理、安全员课以15万元/人的违约金，其他人员课以5万元/人的违约金；实际驻场天数以APP打卡为准。
l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。

m.承包人发生第22.1.1项（14）目情况，造成社会恶劣影响的，承包人承担由此造成的损失并视情课以不超过1%签约合同价的违约金。 

n.承包人发生第22.1.1项（15）目情况，存在质量问题的，承包人承担由此返工的全部责任并视情课以不超过2%签约合同价的违约金。

(5)承包人违约的其他情形：

1、违反招标文件中关于工程质量要求必须达到合格的规定，则课以2％合同价的违约金。

2、项目实施过程中，承包人擅自调换项目经理、安全员等主要人员的，项目经理、安全员30万元/人、其他人员10万元/人。因特殊情况经发包人审批同意人员更换的，相应扣款金额减半。新更换的人员，须提供在本单位6个月以上的社保证明，且替换人员资质不得低于被替换人资质。若发现所上报更换人员存在信息造假的，按未经批准擅自更换进行处理。

3、违反招标文件中关于承包人人员管理的规定，或合同签订后7天内未上报本项目的施工组织设计和项目组人员安排表的，或违反招标文件资格条件相应条款关于承包人承诺提供施工配备的关键施工设备在收到开工令后7天内未到场的，或收到中标通知书后30天内未开工的（特殊情况除外），则课以1%合同价的违约金，每延期一天，课以违约金10000元/天。

4、承包人主要人员必须根据发包人要求进行考勤打卡，每个月打卡时间不得少于22天，相关人员离开工地，应提前办理书面请假流程并经监理人和发包人同意（特殊情况除外）。违反上述规定的，每人每天课以2000元的违约金。相关人员打卡造假的，按每人每天10000元进行处罚。承包人主要人员每个月打卡时间少于15天的或在合同执行期间累计造假超过5天的，按擅自更换人员进行处理。若项目合同工期小于等于22天或月度可打卡天数小于等于22天的，当月应打卡天数以合同天数或当月可打卡天数的2/3计，四舍五入取整。

5、承包人在岗人员人数应满足工程正常施工工作的需要，若经发包人和监理确认，人员不履职或不胜任的，应强制更换人员，并按擅自更换人员进行处理。

6、项目无故停工拒不整改的，每天课以10万元的违约金；承包人在项目实施过程中不听从发包人或监理人指挥盲目施工影响到工程质量、安全且拒不整改的，每次课以10万元的违约金。

7、承包人未按照发包人、监理人或相关执法部门要求落实交通组织方案的，课以10000元/次的违约金。

8、资料不齐全，过程资料、检测报告不齐全，与进度不匹配等情况，罚款10000元/次，且不予计量支付工程进度款；由于资料不齐全，导致完工后2个月内无法验收的，课以10000元/天。若项目验收合格后3个月内由于承包人原因导致无法上报竣工决算的，课以10000元/天。交竣工验收后，未在2个月内完成整改的，课以10000元/天的罚款。另有规定的项目除外。

9、承包人在合同期内若遇事故隐瞒不报、谎报及不积极配合相关单位做好事故处理，每次课以100000元/次的违约金。

10、承包人相关人员签字若发现代签、一次性提前签或一次性补签等情况的，课以10000元/次的违约金。

11、以上违约的情况，实施“兼违兼罚”的原则，即同时违反多条罚则时，按违反的条数累加进行处理，在工程支付款中予以扣除。若涉及信用评价条款的，按《浙江省交通运输行业信用工作管理办法（试行）》（浙交〔2021〕39号）相应条款进行扣分、降级等处理。

12、以上违约的情况，与考核办法中的罚则不冲突的条款，则进行各自处罚；若遇相矛盾的条款，则按处罚金额高的执行。
上述违约条款与（5）重复或冲突时，以（5）为准。
上述违约金将在工程进度支付款、履约担保中索扣。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

通用合同条款22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

23.索赔

23.1承包人索赔的提出

通用合同条款第23.1款(3)项细化为：

(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应每7天继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；

24.争议的解决

通用合同条款和公路工程专用合同条款第24条细化为：

24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可向台州仲裁委员会申请仲裁。

24.2友好解决

在提请仲裁前以及在仲裁过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3仲裁

(1)对于未能友好解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

(3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

24.4仲裁的执行

(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

(2)任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书
          （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施     （项目名称），已接受     （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范；

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价的工程量清单（含说明）；

    （11）承包人有关人员、设备投入；
（12）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（¥     ）。

4.承包人项目负责人：     ；

5.工程质量符合     标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为    。

9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             （盖单位章）           承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）  法定代表人或其委托代理人：      （签字）

      年     月     日                            年     月     日
附件二  廉政合同


廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       （项目名称）的项目法人       （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位       （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                 （盖单位章）     承包人：                 （盖单位章）

法定代表人                                法定代表人
或其委托代理人：             （签字）     或其委托代理人：             （签字）

      年     月     日                          年     月     日
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）      承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在            （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人           （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）、《公路筑养路机械操作规程》和浙江省人民政府浙政令（2012）300号《浙江省交通建设工程质量安全生产管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照浙交【2021】12号《省交通运输厅关于印发<浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法>的通知》的相关规定使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

（13）根据交通运输部《关于开展公路水运工程平安工地建设活动的通知》，积极开展“平安工地”活动建设并接受考核。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本一式二份，副本  份，合同双方各执正本一份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                 （盖单位章）     承包人：                 （盖单位章）

法定代表人                               法定代表人
或其委托代理人：             （签字）     或其委托代理人：             （签字）

      年     月     日                          年     月     日

第六章  投标文件格式
一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式： 

资格响应文件

项目名称：

     项目编号：    

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）
3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （临海市公路与运输管理中心） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式： 

商务技术文件

项目名称：

     项目编号：    

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（临海市公路与运输管理中心）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对临海市公路与运输管理中心因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __  

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __   
投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日
6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（临海市公路与运输管理中心）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：                

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                                投标人公章：

                                        年    月    日

7.服务内容响应表格式：
服务内容响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	服务项目
	供应商服务响应情况
	备注

	
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	


注：供应商根据采购服务需求中的内容进行填写，勿填写价格信息。
法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：
日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：
项目编号：

	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简
历
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：
9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：
项目编号：

	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          
日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：
	采购单位名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	采购单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：
11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 

年    月　 日
12.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否

响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


特别说明：
1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。
2、如果在本表格中--投标人的应标情况栏中仅填写响应或完全响应等文字而不列出具体的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
  日期：
三、报价文件格式

13.报价文件封面格式： 

报 价 文 件

项目名称：

     项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：
	名称
	内容
	备注

	投标总报价


	大写：人民币    拾   万   仟   佰   拾

    元     角    分整

小写：￥________________________元整


	


投标总报价包括人工工资、物料款、设备折旧、消耗物品、其他费用、保险、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  

日期：
15.报价明细表格式：       

报价明细表

项目名称：

项目编号：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价

（元）
	2025年（元）
	2026年（元）
	2027年（元）
	2028年1~6月（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写                                  小写


说明：
1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。
2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
4、包括保险费、经纪佣金、咨询费用、风险管理服务、利润、税费、其它相关费用、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：
16.中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）      ，属于（招标文件中明确的所属行业）          行业，承接企业为（企业名称）       ，从业人员      人、营业收入为       万元，资产总额        万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）： 

                                             日期:_____年___月___日

温馨提醒：

1、投标人请将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

填表说明：
1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。
（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

5、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。
6、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

                 （采购组织机构名称）：
本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日


