

专家签到表

序号	姓名	单位	联系电话
	宋经纬	浙江地区九散中地力	18857520310
	刘燕	浙江白帝场向	13305757117
	曹超	绍兴市市容和环境卫生管理服 务中心	18368508986

2025 年 07 月 03 日


关于绍兴市智慧文旅(指挥)中心建设项目 2025 年运维服务项目 单一来源论证会专家论证报告

浙江东腾利成招标代理有限公司组织专家对绍兴市智慧文旅(指挥)中心建设项目 2025 年运维服务项目进行单一来源采购可行性的论证。各位专家听取了采购单位的情况介绍和查看有关文件资料,经过认真讨论,形成如下意见:

绍兴市智慧文旅(指挥)中心建设项目 2025 年运维服务项目主要针对 2020 年 8 月建设开发的绍兴市智慧文旅(指挥)中心服务平台的系统提供软件运维服务,包含系统平台维护、相关代码维护、数据库维护、接口维护、接口对接、故障排除等软件运维项目。软件自开发使用至今一直平稳运行,而中广(绍兴)有线信息网络有限公司作为原系统开发商,在软件架构、代码掌握、系统对接上拥有先发优势,且出于系统安全以及代码优化上考量与保障平台服务需求的一致性及满足服务配套要求,避免导致服务成本大幅度增加和系统出现兼容性和安全性的问题,影响平台的平稳运行,导致信息安全数据流失。

以上情况符合《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》(浙财采监〔2021〕2 号)文件中符合采用单一来源的情形之一“在现有的经济和技术条件下,更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求,且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失”。故特申请以单一来源方式向拟定供应商“中广(绍兴)有线信息网络有限公司”进行采购。

专家签名:



浙江东腾利成招标代理有限公司

2025 年 7 月 3 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱经中	
	职称: 工程师	
	工作单位: 吴江区大数据中心	
项目信息	项目名称: 吴江市智慧文旅(指挥)中心建设项目2025年运维服务项目	
	供应商名称: 中广(江苏)有线信息网络有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 吴江市智慧文旅(指挥)中心服务平台是由中广(江苏)有线信息网络有限公司在2020年8月建设开发,该公司作为原系统开发商,在保障平台服务一致性上存在优势,所以随着导致服务成本大幅度增加和系统出现兼容性和安全性的问题。 该项目建设合同287.58万(合同编号:2020-6388)本次项目运维服务预算16.375万,根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购服务类项目采购的通知》(浙财采监〔2021〕2号)、《关于规范和从步完善政府采购服务类项目采购方式和适用情形》,必须经记录有采购合同一致性或者服务配套的采购,需要继续从原供应商处采购,且采购资金金额超过原合同金额5%的情况。	
专业人员签字	朱经中	日期 2025年 7月 3日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：丁 强	
	职称：高级工程师	
	工作单位：温州市市场监管局	
项目信息	项目名称：温州市智慧文旅(指挥)中心建设项目2025年运维服务项目	
	供应商名称：中广(绍兴)有线信息网络有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 温州市智慧文旅(指挥)中心建设项目是中广(绍兴)有线信息网络有限公司作为总开发商，在软件架构、数据(掌握)系统对接上保持前后一致性。 避免导致服务成本增加和系统兼容性问题是服务配套性要求。	
专业人员签字	丁 强	日期 2025年7月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 平超
	职称： 经济师
	工作单位： 绍兴市市容和环境卫生管理服务中心
项目信息	项目名称： 绍兴市智慧之旅(指挥)中心建设项目
	供应商名称： 2025年运维服务项目 中广(绍兴)有线信息网络有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 绍兴市智慧之旅(指挥)中心建设项目 2025年运维服务项目主要是针对绍兴市智慧之旅(指挥)中心服务系统提供软件运维服务。该平台原系统开发商为中广(绍兴)有线信息网络有限公司,在系统安全及代码优化方面与保障平台服务需求的一致性满足服务要求。 根据浙财采监[2021]2号文件,“在现有经济和技术条件下,更换承接主体将无法保证该占原有项目的一致性或者服务规范要求,导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失”的,可采用单一来源采购。故推荐以单一来源方式指定供应商“中广(绍兴)有线信息网络有限公司”。
专业人员签字	平超 日期2025年7月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。