附件2

政府采购项目采购需求

项目名称： 2025年市政设施养护工程-福田、后宅区块  

采购单位： 义乌市市政设施处  

编制单位：  义乌市市政设施处  

编制时间：  2025年3月    

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

（一）需求调查情况

1. 本项目是1000万元以上的服务采购项目。

2.是否开展需求调查

  对2025年市政设施养护工程-福田、后宅区块开展了需求调查。

（二）需求调查方式

咨询、论证等方式。

（三）需求调查对象

1.咨询服务资质的单位（1.杭州市路桥集团股份有限公司2.义乌市城市设施养护有限公司3.杭州市西湖区市政工程有限公司）。

2.2025年4月1组织专家对招标文件进行了论证。

（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

  近几年义乌市各部门为适应市场经济发展需要，为加强义乌市市政道路养护管理，提高市政道路养护管理质量水平，加强市政养护行业管理，进一步提高市政道路养护管理水平，现对2025年市政设施养护工程-福田、后宅区块进行市场化运作承包。   
2.市场供给情况

   经调查本项目市场供给充足。       
3.同类采购项目历史成交信息

 2024.01 2024年-2026年丁桥周边区块市政设施长效养护服务项目1838.252261万元；2025.03 廿三里街道2025年绿化、市政道路、农村公路养护服务采购项目960.00万元； 2025.03 2025年拱墅区区管道路及排水设施养护 1961.619792万元。   

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

             无             

5.其他相关情况

          无                    

服务范围

1.所涉区块道路的市政项目进行养护，包括道路路面、人行道板、侧石、平石等市政设施日常维修、保养、设施巡查、大面积维修、道路脱空检测等；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。
2.设施量清单：

福田区块养护工程范围

	序号
	道路名称
	起止点
	数量(米)
	备注

	1
	城北路
	紫金南路-兴隆大街
	592
	

	
	
	兴隆大街-春风大道
	766
	

	
	
	春风大道-商博路
	961
	

	
	
	商博路-城北路677号
	743
	

	2
	银海路
	西城北路—口岸路
	845
	

	
	
	口岸路-稠州北路
	882
	

	
	
	稠州北路-商博路
	1159
	

	
	
	商博路-春风大道
	420
	

	
	
	春风大道-阳光大道
	2015
	

	3
	诚信大道
	西城路-城中北路
	937
	

	
	
	城中北路-稠州北路
	547
	

	
	
	稠州北路-福田路
	381
	

	
	
	福田路-商博路
	480
	

	
	
	商博路-春风大道
	313
	

	
	
	春风大道-阳光大道
	2059
	

	4
	西城北路
	城北路-商城大道
	515
	

	
	
	商城大道-涌金大道
	3272
	

	
	
	涌金大道-聚宝路
	928
	

	5
	城中北路
	城北路-商城大道
	875
	

	
	
	商城大道-银海路
	925
	

	
	
	诚信大道-客运中心22米道路
	333
	

	6
	工人北路
	城北路-商城大道
	915
	

	
	
	商城大道-银海路
	924
	

	
	
	银海路-诚信大道
	652
	

	
	
	诚信大道-客运中心22米道路
	325
	

	
	
	客运中心22米道路-大通路
	709
	

	7
	稠州北路
	城北路-商城大道
	728
	

	
	
	商城大道-诚信大道
	1580
	

	
	
	诚信大道-大通路
	1071
	

	8
	福田路
	城北路-诚信大道
	2133
	

	
	
	诚信大道-大通路
	1131
	

	
	
	大通路-涌金大道
	886
	

	9
	商博路
	城北路-商城大道
	566
	

	
	
	商城大道-诚信大道
	1515
	

	10
	通道一
	口岸路-城中路
	244
	

	11
	通道二
	口岸路-城中路
	348
	

	12
	国贸大道银海路下匝道
	国贸大道-银海路
	433
	

	13
	国贸大道诚信大道匝道
	诚信大道-国贸大道
	738
	

	14
	国贸大道口岸路上匝道
	口岸路—国贸大道
	432
	

	15
	铁东路
	银海路-诚信大道
	756
	

	
	
	客运中心—大通路
	668
	

	16
	口岸路
	城北路-大通路
	3186
	

	17
	大通路
	西城路-稠州北路
	1359
	

	
	
	稠州北路-福田路
	412
	

	
	
	福田路-春风大道
	425
	

	
	
	春风大道-阳光大道
	2061
	

	18
	涌金大道
	物华路-稠州北路
	890
	

	
	
	37省道-全宅村
	1159
	

	19
	客运中心22米道路
	稠州北路-铁东路
	565
	

	20
	天宝路
	物华路-03省道
	450.8
	

	21
	龙岗路
	物华路-03省道
	511
	

	22
	广福路
	城北路-广福桥头
	195
	

	23
	荷叶塘小学北门前道路
	春风大道-荷叶塘小学东侧
	340
	

	24
	义乌市第五中学南门前道路
	春风大道-兴隆大街
	593
	

	25
	兴隆大街
	涌金大道-第五中学
	353
	

	
	
	城北路-商城大道
	568
	

	
	
	诚信大道-涌金大道
	1769
	

	26
	国贸大道天宝路及南上匝道
	天宝路—国贸大道
	725
	

	27
	国贸大道大通路南上匝道
	大通路—国贸大道
	27
	


后宅区块养护工程范围

	序号
	道路名称
	起止点
	数量(米)
	备注

	1
	西城路
	宾王路—城北路
	1475 
	

	2
	雪峰东路
	机场路—商城大道
	2518 
	

	3
	北苑路
	机场路—宗泽路
	1181 
	

	4
	春晗路
	机场路—宾王路
	531 
	

	
	
	宾王路—宗泽北路
	441 
	

	
	
	宗泽北路—城北路
	717 
	

	5
	拥军路
	机场路—宗泽北路
	752 
	

	6
	洪深路
	宗泽路—神舟路
	332 
	

	
	
	神舟路—群英路
	865 
	

	
	
	群英路—商城大道
	388 
	

	7
	长和路
	宾王路—宗泽路
	782 
	

	8
	起航路
	宗泽路—十二山头村西北侧约50米
	180 
	

	
	
	十二山头村西北侧约50米—起航路10号
	116 
	

	
	
	起航路10号—华劲路
	257 
	

	
	
	华劲路—城北路
	300 
	

	9
	柳青路
	城北路—群英路
	453 
	

	
	
	群英路—商城大道
	447 
	

	10
	净居路
	净居西路60号—城北路
	426 
	

	11
	净居东路
	城北路-群英路
	364 
	

	12
	北站大道
	城投交界处-宗泽北路
	338 
	

	
	
	宗泽北路—城北路
	1283 
	

	
	
	城北路—商城大道
	1542 
	

	13
	宾王路
	春晗路—西城路
	1584 
	

	14
	文盛路
	雪峰东路—西城路
	512 
	

	15
	神舟路
	净居西路—北站大道
	987 
	不含人行道

	
	
	起航路—洪深路
	1077 
	

	16
	华劲路
	起航路—净居路
	406 
	

	17
	城北路
	鸿儒路—北站大道
	813 
	只计出城方向

	
	
	雪峰东路—西城路
	1225 
	

	
	
	雪峰东路—拥军路
	1486 
	

	
	
	拥军路—渠成街
	184 
	

	
	
	渠成街—城北路与万盛街交叉口西南侧
	266 
	

	
	
	城北路与万盛街交叉口西南侧—环城路
	576 
	

	18
	商城大道
	奇山陵园—柳青路
	1134 
	

	
	
	柳青路—商城大道F185号
	136 
	

	
	
	商城大道F185号—北站大道
	3592 
	

	
	
	北站大道—235国道
	2918 
	

	19
	幸福湖路
	大通路—环城北路
	1616 
	

	20
	大通路
	商城大道—幸福湖路
	935 
	

	21
	群英路
	洪深路-环城北路
	785 
	不含人行道

	
	
	柳青路—洪深路
	774 
	

	22
	站南二路
	广场大道-北站大道
	145 
	

	23
	站南三路
	广场大道-北站大道
	145 
	


注：行车道包括主道和辅道。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：  29654455元 

（三）采购标的汇总表

                 /                               

（四）技术商务要求

                 /                               

（1）市政养护质量标准和要求

（一）养护质量标准：

根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《义乌市市政设施处市政设施养护规定（试行）》、《市政道路养护与挖掘修复图集》等新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。

（二）养护考核：

按照《义乌市市政设施处包干制养护工作考核办法》及国家强制性标准等相关规定。

（三）养护检测评估：

在道路及附属设施养护过程中，乙方应配备与养护设施量相适应管理人员、技术人员、施工人员检查工具和检测设备，进行经常性检查和定期检测中的常规检测及评价。

常规检测及评价具体要求：

1、对照甲方提供的道路资料卡的基本情况，现场校核道路的基本数据，如有变化应及时记录修改。

2、至少进行一次路面损坏状况及路面行驶质量检测，按照规范要求采用专业设备（如激光平整度仪、路况摄像仪）实施，填写路面技术状况评价汇总表（表1）和路面行驶质量评价汇总表（表2），按采购人要求时间提供以上两份表格。

3、对难以判断损坏程度和原因的道路，及时向甲方提出进行特殊检测的建议。

表1：路面技术状况评价汇总表

	序号
	道路名称
	检测路段起止点
	路面材料
	检测日期
	PCI
	养护对策

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：表中PCI按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）第12页4.5.3-1式计算，养护对策对照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）第16页表4.6.2及4.6.3填写。

表2：路面行驶质量评价汇总表

	序号
	道路名称
	检测路段起止点
	检测日期
	PQI
	养护对策

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　
注：表中RQI按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）第11页4.5.2式计算，养护对策对照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）第16页表4.6.2及4.6.3填写。

（四）养护工程：

中标人在日常巡检、经常性检查和常规的定期检测、定期维护中，发现一般性病害应及时做好预防性养护、发现明显病害应及时做好维修保养，发现设施大面积集中病害应制定大中修计划，报采购人审核后实施。对道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏，需恢复或提高技术等级，从而提高其运行能力的加固、改扩建工程，中标人应专题上报，并经采购人审定后申请立项。

（五）档案资料：

中标人应以一条路为单位建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，尤其是及时将日常巡查养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统；按采购人要求将养护档案资料及当年的养护道路的道路定期检测中的常规检测及评价报告上报采购人一份。

（六）其他：

1、针对配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等情况，对于产权明确的管线、窨井问题（如电力、电信、自来水等），及时报告采购人同时必须通知相应产权单位自行维护、处理；一时无法确定产权单位、存在安全隐患、窨井发生下沉、坍塌等情况，中标人应做好临时维护措施，确保行人、车辆安全，同时及时报告采购人。

2.对道路路面标高进行定期复核，以此提供数据对低洼积水状况进行分析。

3.道路脱空检测工作内容以采购人提供的任务书为准，检测结果须出具检测报告（由相关授权资质机构出具）。

三、道路养护配备要求：

1.开工前，配备专职项目负责人和技术负责人。巡查养护拟派人员及设备具体要求如下，并在投标时做出承诺： 
★①专职养护班组：配备人员需持有市政养护岗位资格证书，人员数量安排合理（如道路市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工）。至少配备1个沥青班组（每个班组8人，需配备落锤式弯沉仪，并需根据采购人要求适时增加）、10个人行道班组（每个班组4人）、2个道路巡查班组（每个班组2人），2个灌缝班组（每个班组4人，1台沥青灌缝机）。投入本项目的班组人员需固定，人员数量安排合理，分工明确，配备不少于3名现场管理人员，需确定2名联系人于市政设施处办公（办公点：义乌市新科路C16号）。

★②1个沥青班组不少于2辆工程作业车、10个人行道班组不少于10辆工程作业车、2个灌缝班组不少于2辆工程作业车，工程作业车共计不少于14辆，巡查皮卡不少于2辆。

③防撞车不少于1辆。

④在养护服务期内，甲方免费为中标人提供养护材料存放点（位于拥军路与机场路交叉口），要求存放点内干净整洁，地面无垃圾、杂草、堆放物、污水、污迹，墙面无乱贴、乱画、乱挂以及小广告等。
2.为便于数字化管理，中标人需提供自有的道路市政养护信息化智能化系统与采购人提供的智慧市政系统进行衔接，人员巡更、车辆轨迹、作业情况需实时推送至采购人的智慧市政系统，同时需做好以下工作：

①巡更管理：在后台添加设施经纬度，每条道路不少于3个巡查点，每2千米增添不少于1个巡查点，巡查人员使用手机APP端，到设置的巡查点位进行巡更打卡上报病害。

②维修确认：巡更打卡中发现的问题，使用手机端进行上报，通过电脑端预处理操作和维修方案的选择，派单至现场施工员手机端，进行维修照片，完成施工并审核通过后，生成维修确认单。

③车辆管理：使用电脑端后台，可实时定位查看车辆所在位置，以及当日车辆轨迹路线。

④数据汇总：经巡查人员上报和现场施工人员维修完成的案卷，在后台端可进行数据汇总，统计上传发现病害数量，维修完成数量、类型、面积。

⑤合同结束一月内提交智能化系统所有养护数据给采购人。所有数据未经采购人许可不得提供给第三方。

⑥养护数据需按《义乌市市政设施处市政道路养护数字化考核办法》提供给采购人，考核办法附后。（详见附件）

3.其他要求

①项目负责人和技术负责人更换要书面告知采购人，必须同等人员更换。采购人严格要求项目管理人员不准擅自调换，擅自调换技术负责人，由中标人支付违约金每人3万元整；擅自调换项目负责人的，由中标人支付违约金每人5万元整，并由中标人承担由此造成的一切损失；项目负责人、技术负责人无故缺岗扣款1000元/天；项目负责人、技术负责人不称职采购人要求调换的扣款20000元/次；调换后还是不称职的扣款60000元/次，并警告一次。维修养护台账资料不规范不及时的扣款5000元/次。

②中标人未在规定时间前完成常规检测并出具检测报告,同时完成道路塌陷隐患排查评估的，处以1000元/天的扣款。

③服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起24小时内，书面形式上报采购人。严重病害发现或接到通知1小时内，未做好应急维护或未按应急预案执行的，每次扣款5000元。

④道路数据化信息录入应达到浙江省城市信息管理系统的要求，信息完整、真实、及时，并且负责系统更新。
⑤中标人应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。巡查期间，如因中标人组织不当、操作失误等原因造成结构安全事故或交通事故的，处以20000元的扣款、由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。
3、2025年8月1日前按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求完成常规检测并出具检测报告,同时完成道路塌陷隐患排查评估。
四、考评标准

根据采购人的《义乌市市政设施处包干制养护工作考核办法》（详见附件一），每月由采购人对设施养护工程进行考核。

五、中标人出现以下情形之一的，采购人有权利终止合同

（1） 组织管理机构、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

（2） 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的。

（3） 月度检查连续2次低于80分或一年内累计4次低于80分。

（4） 上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

（5） 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的；

（6） 养护人员工资低于义乌市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

（7） 乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（8） 乙方在综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

（2）商务要求

1. 评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标单位为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2. 服务期限：一年，具体时间甲乙双方在签订合同时确定。合同执行期间，甲方对乙方进行考核，综合考核年平均得分91分（含）以上的，经双方协商，甲方可与其续签下一年度的服务合同。同时新一期的服务合同服务要求与上一期相同且合同总价不高于上一期合同总价，每次续签一年，续签次数不超过两次。

3. 付款方式：

（1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额（不含道路大中修预备基金、道路脱空检测费）的40%作为预付款；（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例）

（2）合同金额（包括养护费、道路脱空检测费）采用先作业后拨付的方式，养护费按12个月平均计算的80%按月予以支付（预付款需从支付进度款时予以抵扣，全部预付款抵扣完后再支付实际的进度款）。合同期满，经甲方验收合格，完成所有检测，完成大中修结算审计后，结清年度余款。
（3）养护费中已包含大中修基金，该基金用于道路的大面积铣刨、凿除、重铺或者甲方指定的专项养护工作，暂定每季度进行一次大中修工作，乙方需加强道路的日常巡查、全面掌握辖区内道路运行状况，并提前制定大中修计划并上报甲方，根据甲方意见(甲方任务书)进行道路大面积修复工作，大中修基金按照实际完成工作量结算，超出预备基金的部分不予结算。大中修预备基金=（中标价-道路脱空检测费用）×20%；实际大中修基金=按2018市政预算定额重新组价并按12%让利下浮×实际工作量，其中人工、材料信息价采用甲方发出相应任务书时的当月《义乌建设工程造价信息》。大中修全部完成后，乙方将大中修的相关工程资料报送甲方确认，经结算审计后，与最后一期养护经费一同结算支付。

（4）若道路养护范围未变化，当实际养护的道路长度与《道路市政养护设施量清单》中的道路工程量不一致时，乙方应根据实际长度进行养护，总价（不含大中修）不调整；若道路养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际道路养护范围与清单中的道路养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。

（5）道路脱空检测不得少于40公里，费用总金额为     万元（每公里道路检测含道路断面内的所有车行道、非机动车道、人行道、公交车站台等，每公里检测费综合单价包括断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用），道路脱空检测费用采用先作业后拨付的方式，在完成所有检测并经甲方确认后于合同期满后7个工作日内支付。

（6）甲方提前告知乙方每月应得的养护经费（根据考核结果，扣除相应的养护经费），乙方根据告知金额的向甲方结算，并出具增值税发票。
（7）合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费后结清年度余款。

（8）乙方凭合同、增值税发票和政府采购资金结算单等相关资料向甲方申请支付合同款。

附件3

政府采购项目

采购实施计划

项 目 名 称： 2025年市政设施养护工程-福田、后宅区块 

采 购 单 位： 义乌市市政设施处     

编 制 单 位：  义乌市市政设施处  

编 制 时 间：  2025年3月    

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

根据采购项目实施的要求，于2025年2月14日发布了采购意向，预计在2025年4月14日发布采购公告。

（二）采购组织形式

分散采购  

（三）委托代理安排

委托浙江至诚工程咨询有限责任公司进行招标。

（四）采购项目项目预（概）算及最高限价

预算总金额（元）：29654455 元（含大中修预备基金和道路脱空检测费）
最高限价（元）：29654455 元，其中脱空检测费最高限价480000元。
（五）采购包划分与合同分包

应有利于采购项目实施的原则，本项目不允许转包，本次所采购项目内容均为主体、关键性内容，不允许分包。

	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	单位
	数量
	是否

进口
	分包

要求

	1
	1
	2025年市政设施养护工程-福田、后宅区块
	C13020000市政公用设施管理服务
	项
	1
	否
	不允许分包


（六）采购方式

本项目采用公开招标采购方式。

1.包1

（1）采购方式

☑公开招标

选择采购方式的理由：按《中华人民共和国釆购法》相关规定，确定釆用公开招标方式，保证项目充分竞争。

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要，报批安排：           

（七）供应商资格条件

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目专门面向中小企业；（投标人属于依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）

（3）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

(4)未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（5）投标人自2022年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（查询结果以中国裁判文书网网站页面显示内容为准）；

（6）根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）； 

(7)本项目不接受联合体投标。

（八）竞争范围

采用公开招标方式邀请潜在供应商参与政府采购活动。

（九）评审规则

本项目采用综合评分法。

□最低评标价法，选择该评审规则的理由：          

☑综合评分法，选择该评审规则的理由：该项目技术复杂，专业性强，选取技术得分+商务得分=总得分最高的单位为中标单位。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术分
	80
	详见技术评审细则

	商务分
	20
	

	  投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分（四舍五入）


1.技术评审（总分80分）

备注：备注：主观分（0-2）的打分在0分,0.5分，1分,1.2分，1.5分，1.8分，2分区间进行打分。
	序号
	评审内容
	说明
	分值

	1
	类似业绩（2分）
	2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每提供1个城市道路维修或城市道路养护业绩的得1分，本小项最高得2分。
（提供相应业绩的合同复印件并加盖公章，否则不得分。）
	0-2

（客观分）

	2
	道路市政养护信息化智能化系统（5分）
	投标人具备道路市政养护信息化智能化系统的（同时具有人员巡更、车辆轨迹、作业情况等），系统自有的得5分，非自有的得2分（自有的提供提供软件著作权属材料，非自有的提供软件著作权属材料及软件使用协议，相应功能系统软件操作界面截图，材料加盖公章）。
	0-5
（客观分）

	3
	日常养护主要设备（18分）
	根据投入本项目的日常养护主要设备的情况进行打分，以下主要设备自有的每一种得3分，最高18分；非自有的每一种得2分，最高得12分。（提供有效期内的说明材料：车辆提供行驶证、车辆登记证及购买发票，其他的提供设备铭牌及购买发票等佐证材料并加盖公章。租赁的还需提供租赁协议、提供租赁费用正式发票及购买发票，未提供或提供资料不符合要求的不得分。）

主要设备包括：小型钢筒压路机（工作质量为1吨-6吨）、小型摊铺机（最小摊铺宽度小于2m，最大摊铺宽度小于4.6m）、小型铣刨机（铣削宽度为300~800mm）、具有沥青混合料保温功能的养护车辆（荷载总质量≥15吨）、沥青热再生车辆（荷载总质量≥15吨）、防撞车(防撞等级≥80K)
	0-18
（客观分）

	4
	沥青搅拌站

（3分）
	投标人有自有的或共同经营的沥青搅拌站的得3分（需提供营业执照或出具经市场监督管理局备案的相关说明文件为准）。
	0-3

（客观分）

	5
	拟投入人员

情况（6分）
	1.拟投入本项目专职负责人

①同时具备市政类专业中级工程师及以上职称、注册二级（含）以上建造师（市政）职业资格，并有本科及以上学历的得2分；否则不得分。（0-2分）

②具有从事市政设施养护经验的得2分；否则不得分。（提供能体现项目负责人养护业绩的项目合同或竣工验收报告）（0-2分）
2.拟投入本项目技术负责人

具备市政类专业中级工程师及以上职称，并有本科及以上学历的得2分；否则不得分。（0-2分）

注：以上人员须提供有效期内的相关证书复印件（加盖公章）及由投标人为其缴纳近1个月（2025年1月起至投标截止时间止期间中任意一个月）的社会保险缴纳清单复印件或社保网上打印件（加盖公章），未提供或提供资料不符合要求的不得分。
	0-4

（客观分）

	
	
	
	0-2
（客观分）

	6
	养护管理方案（34分）
	1.根据对本项目养护巡视人员配备(0-2）、养护巡查方案(0-2）进行评分。
	0-4
（主观分）

	
	
	2.根据对本项目夜间施工方案(0-2）及保障措施(0-2）进行评分。
	0-4

（主观分）

	
	
	3.根据对道路病害的处理修复方案(0-2）、对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法(0-2）和制定大中修方案(0-2）进行评分。
	0-6
（主观分）

	
	
	4.根据对各类养护问题的养护质量保证承诺(0-2）及质量保证措施措施(0-2）进行评分。
	0-4

（主观分）

	
	
	5.根据投标人对本项目提供的养护安全生产制度是否健全（0-2）、施工安全保证措施是否到位（0-2）进行评分。
	0-4
（主观分）

	
	
	6.投标人对本项目提供的安全文明养护管理措施（0-2），环境保护措施（0-2）进行评分。
	0-4

（主观分）

	
	
	7.投标人对本项目提供的养护考核方案制定的内部管理制度（0-2）、考核监督制度（0-2）等进行评分。
	0-4

（主观分

	
	
	8.资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，是否科学合理（0-2）、是否具有针对性及可操作性（0-2）进行评分。
	0-4

（主观分

	7
	移交方案

（4）分）
	投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利及时进场所制定的移交方案（0-2）和平稳过渡实施的相关措施（0-2）等情况进行评审。
	0-4
（主观分）

	8
	应急响应方案（6分）
	根据应急保障（防汛防台、灾害性天气、突发事件应急处理及重大活动保障）的应急处置方案是否全面(0-2）、是否具有针对性和可操作性(0-2），人员配备是否合理(0-2）进行评分。
	0-6
（主观分）

	9
	服务承诺

（2分）
	根据投标人的服务承诺和保障措施进行打分。
	0-2
（主观分）


评标小组根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。　
2.报价响应文件评审，满分20分

2.1甄别异常报价：有下列情况之一的认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审；
①投标报价高于预算价（最高限价）；
②如评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。
注：投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中提供说明，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因。

2.2商务标详细评审

评标基准价的确定：以所有有效投标报价中报价最低的为评标基准价，其商务标得分为20分，其余投标人的商务标得分统一按下列计算方式计算：

商务标得分=（评标基准价/投标报价）×20，保留小数2位（四舍五入）

注：对于是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3．计算总分（满分为100分）

总得分=商务技术响应文件得分+报价响应文件得分            计算时保留小数2位（四舍五入）。

二、合同管理安排

（一）合同类型

服务合同

（二）定价方式

实际项目目标的要求，本项目按总价方式进行结算。

（三）合同文本的主要条款

合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲、乙双方根据___ _年____月____日                       项目（采购编号：SJZJZC2025143GK ）招标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协商一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同金额包括完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用（含大中修基金），包括但不限于道路脱空检测、一切劳务费、机械费、材料费、工具费、养护施工费、技术措施费、组织措施费、设备费（包括保养、维修、油耗等）、损耗费（包括水、电等）、运输费、夜间施工增加费、管理、培训费、保险（包括劳动、社会、医疗、安全等）、利润、税金、市政、市容、环保、交通、治安等可能发生的费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等各项应由甲方支付的费用。如有漏项，视同已包含在合同总价中。

	序号
	工作内容
	数量 
	综合单价
	总价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	人民币（大写）：                       ￥：


三、服务内容、形式、要求

1.综合养护服务内容：

乙方根据甲方要求对中标道路的市政项目进行养护，涉及招标范围内道路养护包括道路路面、人行道板、侧石、平石等市政设施日常维修、保养、设施巡查、大面积维修、道路脱空检测等；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。具体单项养护工作以正式移交时间为准。

道路市政养护设施量清单如下：

附设施量明细清单，具体见招标文件第三章（具体签订合同时后附）。

2.养护形式：

乙方按照投标文件中相应技术规范和服务要求组织专业队伍实施，甲方负责养护期内对乙方的考核。

3.养护技术要求：

按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《义乌市市政设施处市政设施养护规定（试行）》等最新技术规范和服务要求执行。

4.项目负责人：      ，身份证号码：                  。技术负责人：      ，身份证号码：                    ，其他人员投入情况详见投标文件。
四、道路养护配备要求：

1.开工前，配备专职项目负责人和技术负责人。巡查养护拟派人员及设备具体要求如下： 
①专职养护班组：配备人员需持有市政养护岗位资格证书，人员数量安排合理（如道路市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工）。至少配备1个沥青班组（每个班组8人，需配备落锤式弯沉仪，并需根据采购人要求适时增加）、10个人行道班组（每个班组4人）、2个道路巡查班组（每个班组2人），2个灌缝班组（每个班组4人，1台沥青灌缝机）。投入本项目的班组人员需固定，人员数量安排合理，分工明确，配备不少于3名现场管理人员，需确定2名联系人于市政设施处办公（办公点：义乌市新科路C16号）。

②1个沥青班组不少于2辆工程作业车、10个人行道班组不少于10辆工程作业车、2个灌缝班组不少于2辆工程作业车，工程作业车共计不少于14辆，巡查皮卡不少于2辆。

③防撞车不少于1辆。

④在养护服务期内，甲方免费为乙方提供养护材料存放点（位于拥军路与机场路交叉口），要求存放点内干净整洁，地面无垃圾、杂草、堆放物、污水、污迹，墙面无乱贴、乱画、乱挂以及小广告等。
2.为便于数字化管理，中标人需提供自有的道路市政养护信息化智能化系统与甲方提供的智慧市政系统进行衔接，人员巡更、车辆轨迹、作业情况需实时推送至甲方的智慧市政系统，同时需做好以下工作：

①巡更管理：在后台添加设施经纬度，每条道路不少于3个巡查点，每2千米增添不少于1个巡查点，巡查人员使用手机APP端，到设置的巡查点位进行巡更打卡上报病害。

②维修确认：巡更打卡中发现的问题，使用手机端进行上报，通过电脑端预处理操作和维修方案的选择，派单至现场施工员手机端，进行维修照片，完成施工并审核通过后，生成维修确认单。

③车辆管理：使用电脑端后台，可实时定位查看车辆所在位置，以及当日车辆轨迹路线。

④数据汇总：经巡查人员上报和现场施工人员维修完成的案卷，在后台端可进行数据汇总，统计上传发现病害数量，维修完成数量、类型、面积。

⑤合同结束一月内提交智能化系统所有养护数据给甲方。所有数据未经甲方许可不得提供给第三方。

⑥养护数据需按《义乌市市政设施处市政道路养护数字化考核办法》提供给甲方，考核办法附后。（详见附件）

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

1.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.在本项目进行过程中，所产生的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果（含源代码、技术文档等），其知识产权均属于甲方所有。

七、转包或分包

1.本合同范围内的服务和货物，不允许转包，本次所采购项目内容均为主体、关键性内容，不允许分包；

2.如有转让和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限及服务地点

1.服务期限：一年，自     年    月   日至    年   月    日止。合同执行期间，甲方对乙方进行考核，综合考核年平均得分91分（含）以上的，经双方协商，甲方可与其续签下一年度的服务合同。同时新一期的服务合同服务要求与上一期相同且合同总价不高于上一期合同总价，每次续签一年，续签次数不超过两次。

 2.服务地点：甲方指定地点。

九、合同款支付

（1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额（不含道路大中修预备基金、道路脱空检测费）的40%作为预付款；（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例）

（2）合同金额（包括养护费、道路脱空检测费）采用先作业后拨付的方式，养护费按12个月平均计算的80%按月予以支付（预付款需从支付进度款时予以抵扣，全部预付款抵扣完后再支付实际的进度款）。合同期满，经甲方验收合格，完成所有检测，完成大中修结算审计后，结清年度余款。
（3）养护费中已包含大中修基金，该基金用于道路的大面积铣刨、凿除、重铺或者甲方指定的专项养护工作，暂定每季度进行一次大中修工作，乙方需加强道路的日常巡查、全面掌握辖区内道路运行状况，并提前制定大中修计划并上报甲方，根据甲方意见(甲方任务书)进行道路大面积修复工作，大中修基金按照实际完成工作量结算，超出预备基金的部分不予结算。大中修预备基金=（中标价-道路脱空检测费用）×20%；实际大中修基金=按2018市政预算定额重新组价并按12%让利下浮×实际工作量，其中人工、材料信息价采用甲方发出相应任务书时的当月《义乌建设工程造价信息》。大中修全部完成后，乙方将大中修的相关工程资料报送甲方确认，经结算审计后，与最后一期养护经费一同结算支付。

（4）若道路养护范围未变化，当实际养护的道路长度与《道路市政养护设施量清单》中的道路工程量不一致时，乙方应根据实际长度进行养护，总价（不含大中修）不调整；若道路养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际道路养护范围与清单中的道路养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。

（5）道路脱空检测不得少于40公里，费用总金额为     万元（每公里道路检测含道路断面内的所有车行道、非机动车道、人行道、公交车站台等，每公里检测费综合单价包括断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用），道路脱空检测费用采用先作业后拨付的方式，在完成所有检测并经甲方确认后于合同期满后7个工作日内支付。

（6）甲方提前告知乙方每月应得的养护经费（根据考核结果，扣除相应的养护经费），乙方根据告知金额的向甲方结算，并出具增值税发票。。

（7）合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费后结清年度余款。

（8）乙方凭合同、增值税发票和政府采购资金结算单等相关资料向甲方申请支付合同款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、履约验收

甲方应按《义乌市政府采购履约验收管理办法》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

十二、合同权利条款

甲方的权利：

1.根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2.对合同范围内的养护运行情况进行监督管理。

3.审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4.对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5.按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对桥隧进行特殊综合养护。

6.对乙方承包养护范围内的养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

乙方的权利：

1.按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2.甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。 

3.编制年度、月度养护计划和大面积维修计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施大面积维修工程。

十三、合同责任条款

甲方的责任：

1. 提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2. 有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3. 按约定拨付养护经费。

4. 如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5. 严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确认乙方需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和养护工等事项。

6. 及时审核、下达乙方上报的月度、年度计划，并组织对维修项目进行验收。

7. 对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促，督促乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确的整理成册。发现乙方未按规范及相关要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

8. 对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9. 负责处理或协调因人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

乙方的责任：

1. 必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因巡查养护不到位产生的公共安全责任。

2. 严格履行投标文件中优惠承诺、投标文件及招标过程中的有关承诺。

3. 养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺一致，并指派两名业务员常驻甲方，协助甲方完成日常联系、协调等工作，办公设备自备，办公场地由甲方提供。

4. 遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

5. 遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

6. 协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

7. 发现设施损坏或缺损，及时与相关部门联系。

8. 合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

9. 制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

10. 建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

11. 乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全文明施工教育与培训，提高作业人员的安全意识，配备必要的劳动保护用具，应做好养护作业施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工，确保养护作业的安全性。发生各类事故后乙方应及时向甲方报告，并自行负责处理。如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。 

12. 乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确整理成册，按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、义乌市市政设施处市政设施养护规定等相关要求上报当年的道路常规检测及评价内容。
13. 按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和养护工、常驻业务员等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和养护工、常驻业务员，应事书面先报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

14. 开工后3个月内，按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求开展一次常规检测，快速路、主干路开展一次结构强度检测，平整度检测宜采用激光平整度仪，路面损坏的检测宜采用路况摄像仪，以此为依据，制定详细的养护计划。

15. 建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动的“追溯机制”，以备检查。年底对日常养护、特殊情况、突发事件、服务保障、定期检测、大中修、应急抢险等工作进行总结，形成年度养护报告并存档。待合同期满后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

16.合同结束一月内提交智能化系统所有养护数据给甲方。所有数据未经甲方许可不得提供给第三方。

17.养护数据需按《义乌市市政设施处市政道路养护数字化考核办法》提供给甲方。

18.2025年8月1日前按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求完成常规检测并出具检测报告,同时完成道路塌陷隐患排查评估。
19. 完成合同服务范围内甲方交办的其他任务。

十四、考核

甲方对乙方工作进行考核，考核结果告知乙方。

考核采取百分制，考核采取集中考核与日常考核相结合的方式。每月由甲方对设施养护工程进行考核。

考核总分为100分。考核得分在90分以上（含）的为合格不扣款；考核得分85-90（不含90）分的，每低1分扣除中标价月养护经费的1%；考核得分80-85（不含85）分的，每低1分扣除当中标价月养护经费的2%；考核得分低于80（不含80）分的，每低1分扣除中标价月养护经费的3%；最多不超过35%。（奖扣经费在当月拨付养护经费时兑现，月养护经费不含大中修经费及道路脱空检测费）

十五、警告退出办法

1、警告。在综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

（1） 月度合同标段96150、商城e管家及时整改率未达到100%的。

（2） 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

（3） 管理混乱，发生管养人员集体上访的。

（4） 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2、退出。乙方出现以下情形之一的，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

（1） 组织管理机构、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

（2） 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的。

（3） 月度检查连续2次低于80分或一年内累计4次低于80分。

（4） 上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

（5） 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的；

（6） 养护人员工资低于义乌市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

（7） 乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（8） 乙方在综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

十六、附则

1、因自然灾害等不可抗力因素造成本合同经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2、本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3.不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向义乌市人民法院提起诉讼。

十九、合同双方确认，本合同及合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

二十、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

二十一、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，义乌市财政局一份，均具同等效力。

甲   方：________________________   乙   方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

账    号：________________________  账    号：________________________

签约时间：__________________________签约地点：________________________

合同附件：

附件一：义乌市市政设施处包干制养护工作考核办法

附件二：义乌市市政设施处市政道路养护数字化考核办法

附件一：                
根据甲方的《义乌市市政设施处包干制养护工作考核办法》（详见附件一），每月由甲方对设施养护工程进行考核。

义乌市市政设施处包干制养护工作考核办法
一、考核内容

养护单位综合养护工作质量，内业资料及各类报表，各项管理制度落实情况，96150市民热线、智慧市政、商城e管家网格工单等整改工作，防台防汛工作，重大活动及突发事件应急处置工作。

二、考核办法

考核采取集中考核与日常考核相结合的方式。集中考核是对养护单位标段进行的抽查考核，每月1次，由义乌市市政设施处组织进行，每次每区块随机抽取1-3条道路。日常考核是对养护作业单位所辖标段进行全面考核，由义乌市市政设施处以日常巡视方式进行，发现问题后以通知书形式下发到相关养护单位，限期未整改或相似问题再次出现的，每次扣0.5分，1个月累计后，在当月总得分中予以扣除。考核标准见附件1《义乌市市政设施处养护包干考核评分细则》。

考核结果作为核拨该月养护经费的依据。

三、考核评分及处罚办法

1、集中考核

考核总分为100分。考核得分在90分以上（含）的为合格不扣款；考核得分85-90（不含90）分的，每低1分扣除中标价月养护经费的1%；考核得分80-85（不含85）分的，每低1分扣除当中标价月养护经费的2%；考核得分低于80（不含80）分的，每低1分扣除中标价月养护经费的3%；最多不超过35%。（奖扣经费在当月拨付养护经费时兑现，月养护经费不含大中修经费及道路脱空检测费）

日常考核

在开工前，养护施工人员班组及所需的机械、施工材料等均到位，项目部及养护基地均需搭建完成，并上报备案；在养护周期内，人员、机械、场地若有变动，需提前告知、并及时上报备案。人员机械不到位的，每次处以人员1000元/人和机械3000元/台罚款。项目部或养护基地未按时完成设置的，处以1000元/天的罚款。

如遇全国检查每查处1件处罚款30000元；全省检查每查处1件罚款20000元；市级检查每查处1件罚款10000元；被新闻媒体曝光经核查属实的，每次罚款5000元；重大活动保障处置不力的，每1件罚款10000元。

遇到防汛防台、抗雪防冻、突发事件等，必须服从市政处指挥和安排，遇抗雪防冻、抗台防汛等天气，养护单位必须在第一时间内迅速组织人员并做好应急管养，如发现养护单位在接到市政处通知后，没有作出积极反应的，每次罚款1000元；在接到市政处通知后，未在规定时间内到达现场的，每次罚款2000元；未在规定时间内完成任务的，每次罚款5000元。

对群众举报、投诉，属于养护单位管辖范围内的逾期未整改，每次罚款人民币1000元；对相关管理部门发出的整改任务通知，未按要求整改或者故意拖延的，每次罚款人民币3000元；对市政处交办的任务，逾期未完成或敷衍了事的，每张任务单罚款人民币5000元。

在商城e管家等数字信息平台考核中，要求平台任务（不包括整体改造等项目化任务）3日内及时解决率100％；如达不到100%的，每件任务罚款1000元；如问题件在平台考核中超期，每件另处罚款1000元；智慧市政案件（不包括需大中修案件）未在任务派发后5日内完成整改，每件罚款500元。
现场未达到安全文明施工要求或未按规定时间养护的，每发现一次罚款2000元；被市民举报或媒体曝光的，每次罚款5000元；被上级部门检查发现的，每次罚款10000元。

（7）因设施破损等问题导致交通、安全等事故的，事故赔偿金额不超过5000元的，每发生一起罚款3000元；事故赔偿金额5000元以上，不超过1万元的，每发生一起罚款8000元；事故赔偿金额1万元以上的，每发生一起罚款2万元。
（8）项目部相关养护人员工资未及时、足额支付的，每发现一次罚款10000元；造成人员维权、上访等的，每出现一次罚款20000元；被媒体曝光或被行业主管部门通报或被上级部门督办等的，每出现一次罚款30000元。

（9）以上罚款金额在拨付当月养护经费时扣除，相应问题同时计入当月集中考核。
义乌市市政设施处养护包干考核评分细则

	项目
	作业规范
	考评标准

	一、

基本要求(8)
	养护管理
	建立定期巡查制度，区域内的道路巡查不少于每日一次，并在三日内完成区域所有道路巡查，发现问题及时整改；制定季度大中修养护计划，并根据要求按时报日报、周报和月报。
	未建立定期巡查制度的，扣3分；道路巡查次数及频率未达到要求，每次扣1分；未使用智能识别的，每次扣1分（因系统、设备问题导致的，不计入考核）；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按要求制定维修计划并上报的每次扣3分；未按计划实施养护的每项扣2分；未按要求报送日报、周报、月报的，每次扣1分。

	
	档案资料
	城市道路的养护作业应加强档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。建立一路一档，须有影像资料。
	档案资料不齐全的，每缺一项扣0.5分。

	
	设施管理
	加强道路占用、挖掘管理
	未开展道路设施占用、挖掘巡查或开展后未做好资料归档工作的，发现一次扣1分；未按规定要求对行政许可后的道路设施占用、挖掘施工现场进行管理的，发现一次扣2分；未发现辖区道路进行改建、扩建等或发现未及时上报的，发现一次扣2分；未及时发现违章或发现违章未及时制止和调查取证的，发现一处扣1分；未发现占用、挖掘许可超期、超范围等或发现未及时制止和调查取证的，发现一处扣1分。

	设施情况（70）
	混凝土路面


	沥青混凝土面层平整、坚实，无积水、裂缝、翻浆、坑槽、碎裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、泛油、脱皮啃边等现象。
	单条裂缝长度≥1m，缝宽≥3mm，每处扣0.5分。

	
	
	
	裂缝成片出现，缝宽≥1mm或缝距≤40mm，网裂面积≥1m2，每处扣0.5分。

	
	
	
	龟裂面积≥1m2，缝宽≥3mm，多数缝距≤100mm，每处扣0.5分。

	
	
	
	路面边缘剥落破损或出现坑洞，宽度≥100mm，每处扣0.5分。

	
	
	
	路面面层结合料失去粘结力、集料松动，面积≥0.1m2，或形成坑洞，每处扣0.5分；坑洞深度≥20mm或面积≥0.1m2，每处扣1分。

	
	
	
	路面出现翻浆、唧浆，每处扣1分。

	
	
	
	路面、路基出现下沉，沉陷深度≥10mm，每处扣1分。

	
	
	
	路面形成凹槽（车辙），凹槽深度≥30mm，每处扣1分。

	
	
	
	路面局部隆起形成拥包或纵向连续起伏，峰谷高差≥15mm，每处扣1分。

	
	
	
	路面钻孔空洞未及时填补，路面存在铁片、减速带、杆件基础等残留障碍物未及时清除的，每处扣0.5分。

	
	
	
	半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。

	
	
	水泥混凝土面层平整、坚实，无积水、裂缝、剥落、露骨、拱起、破碎、坑槽、错台等现象。
	面板内裂缝长度≥1m，缝宽≥2mm；路面表面有网状钱而细的裂纹，每处扣0.5分。

	
	
	
	裂缝将整块面板分割，并有剥落或沉陷，每处扣1分。

	
	
	
	裂缝与纵横峰相交将板角切断，或边长一半有沉陷或碎裂，每处扣1分。

	
	
	
	路面板表面细集料散失、粗集料暴露，面积≥1m2，或出现坑洞，每处扣0.5分。

	
	
	
	接缝处相邻两块板垂直高度差≥15mm，每处扣0.5分。

	
	
	
	相邻两块板或多块板相对其临近板向上突起≥30mm；连续两块板或多块板相对其临近板沉陷深度≥30mm，每处扣1分。

	
	
	
	基层材料形成泥浆从接缝处或板边缘挤出，每处扣0.5分。

	
	
	
	路面板粗集料脱落形成凹坑，面积≥0.01m2，每处扣1分。

	
	
	
	路面钻孔空洞未及时填补，路面存在铁片、减速带、杆件基础等残留障碍物未及时清除的，每处扣0.5分。

	
	
	
	半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。

	
	人行道和块石路面


	人行道、块石路面应经常处于完好状态，表面保持平整、稳固，排水良好，无积水、坑槽、松动、缺失、破损、拱起、沉陷等现象，无障碍设施设置应规范、全线贯通。
	板块出现松动、填缝料散失，每处扣0.2分（人行道有设置停车位的，减半扣分，破损类扣分情况下同）。

	
	
	
	板块出现缺失或破损，石材类每处扣0.4分，砼预制块每处扣0.2分；缺失或破损面积≥1m2，石材类每处扣1分，砼预制块每处扣0.6分。

	
	
	
	接缝处相邻板垂直高差≥6mm，石材类每处扣0.4分，砼预制块每处扣0.2分。

	
	
	
	多块板相对邻板向上拱起，最大突起量≥30mm，石材类每处扣1分，砼预制块每处扣0.5分。

	
	
	
	连续数块板下沉低于相邻板深度≥20mm，面积≥0.5m2，石材类每处扣1分，砼预制块每处扣0.5分。

	
	
	
	修补部分板材与原板材颜色、规则规格不一致，每处扣0.5分。

	
	
	
	铺装面与其他构筑物未接顺或不平整产生积水，每处扣1分。

	
	
	
	盲道、坡道口等无障碍设施不规范，每处扣0.5分。

	
	
	
	人行道钻孔空洞未及时填补，存在铁片、减速带、杆件基础等残留障碍物未及时清除的，每处扣0.5分。

	
	
	
	半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。

	
	侧平石


	侧平石顶面平整、勾缝密实、线形应顺直及圆滑，无积水、破损残缺、歪斜等现象
	平石面不平整，产生积水，每处扣0.2分。

	
	
	
	直线线条不直、弧度线条不圆顺，每处扣0.5分。

	
	
	
	出现沉陷、露石、脱皮、裂缝、歪斜等病害，每处扣0.2分。

	
	
	
	侧平石崩缺＞10cm2，每处扣0.5分。

	
	
	
	侧平石空缺，每处扣1分。

	
	
	
	修补部分板材与原板材颜色、规则规格不一致，每处扣0.5分。

	
	
	
	侧平石上钻孔空洞未及时填补，存在铁片、砂浆等残留未及时清除的，每处扣0.5分。

	
	
	
	半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。

	三、安全 作业应急处置文明施工

(10)
	安全作业文明施工


	做好养护作业的安全防护，作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，杜绝各类事故；注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施。
	未对病害及时采取有效防护措施的，每次扣1分；未按规定时间施工的，每次扣1分；未按要求在作业现场设置施工铭牌、交通安全警示标志、警示灯及水马等围挡设施的，发现一次扣0.5分；作业人员未穿着统一标志服，发现一次扣0.5分；施工中铣刨、切割等工序未采取有效防扬尘措施的，发现一次扣0.5分；维修完成养护期内未设置养护提示信息的，发现一次扣0.5分；维修结束后，未做到工完场清，发现一次扣0.5分；沥青施工中道路铣刨后24小时内未恢复面层的，发现一次扣1分；交管部门无特殊要求，面层施工完成后24小时内未恢复标志标线的，发现一处扣0.5分。

	
	安全生产档案管理
	建立安全生产管理制度，落实设施和施工的安全管理、安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练、突发事件处置台账等；定期组织专业培训。
	安全生产管理制度、设施和施工的安全管理、安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练情况、突发事件处置台账等，缺一项扣1分；未定期组织专业培训，特种岗位未持证上岗的，发现一次扣1分。

	
	应急预案


	应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保道路畅通。
	未建立应急预案及组建抢险组织的，每次扣3分；未定期组织相关应急演练的，每次扣2分；无应急值班记录，每缺一次扣1分；未及时处置突发应急事件的，每次扣3分。

	
	安全事故
	杜绝各类安全事故
	因未及时发现安全隐患、养护管理不到位等原因造成安全事故的，发生一次扣5分；发生重大安全责任事故的，发生一次扣10分。

	四、其他规定（12）
	媒体报道及上级领导部门检查批评
	不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光，不被上级领导部门检查发现问题。
	发生有责媒体报道事件的，每次扣2分；发生重大有责新闻曝光的，每次扣5分；被上级领导部门检查发现问题，每次扣5分。

	
	交办处置
	96150、商城e管家、市政处任务单等交办的道路设施问题需按时整改
	未按时整改的，发生一次扣0.5分；社会反映的热点、焦点问题、市政处任务和市政府交办的保障任务、领导批示要求等重点督办案件，办理、回复不及时的，发生一次扣2分。

	
	人员设备
	需按承诺及要求配足人员设备、智能化系统、项目部和材料场地
	人员少一人扣0.5分，车辆机械设备少一台扣1分，项目部和材料场地少一项扣3分；人员、机械、场地等发生变更未及时上报的，发现一次扣1分；驻点人员不遵守工作纪律的，发现一次扣1分；被上级部门查处的，一次扣2分；未按要求使用智能化系统的，扣5分。

	
	热点、难点问题
	认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，认真完成领导及相关部门的指令性、突击性任务。
	未建立24小时值班制度的，每次扣2分；值班电话无人接听的，每次扣1分；未能在半小时内出发处理的，每次扣1分。


附件二：                    

义乌市市政设施处市政道路养护数字化考核办法

（试行）
为进一步加强我处智慧市政工作，切实履行好养护单位的职责，提高信息使用质量，确保智慧市政系统正常运行，充分发挥智慧市政应有效能，结合运行的实际情况，努力提升市政设施精细化、长效化运维管理水平，制定本办法。
一、基本原则
全面、及时、公正、准确。
二、考核对象
市政处道路设施各养护标段。

三、考核方式
考核主要包括系统自动生成的统计数据（如道路巡查频率、问题闭环等），结合现场养护情况，根据《义乌市市政设施处养护包干考核评分细则》，每月考核。
四、考核内容
按照有关要求，完成问题处置闭环的及时性、道路巡查、人员及设备管理和市政处交办其他任务情况等。
（一）问题处置、闭环的及时性
问题采集上报后，应在2日内完成筛分和任务派发；维修任务下达后应在5日内完成维修、回复的信息闭环。
（二）道路巡查
保证道路巡查频次。根据道路养护等级，设定巡查路线，保证巡查频率（Ⅰ等养护道路一日一巡，Ⅱ等养护道路二日一巡，Ⅲ等养护道路三日一巡）。

市政处有权对重要路段的巡查频次进行修改和补充，养护单位应作出相应的调整，如不能按要求进行调整的，按照未达到巡查频次考核标准进行考核。
（三）人员、设备管理
1．人员、车辆配置
巡查人员及车辆配置必须符合养护合同中的配置数量。
2．队伍管理
按要求组建专职的数字应用、管理人员队伍（巡查员、操作员等），加强人员队伍管理，并制定人员队伍管理和培训制度，遵纪守法、规范操作，不发生弄虚作假的行为。
3．采集设备管理
做好信息采集设备的管理，要求巡查期间设备应正常启用，巡查工作期间，设备内的信息保密不准外借、不准私自拆改。如遇设备故障，应在24小时之内上报。
（四）完成交办的其他任务情况

按时完成市政处交办的其他工作任务。

五、考核要求

（一）各养护公司应统一思想、提高认识，严格按照本办法及《义乌市市政设施处养护包干考核评分细则》进行日常管理和自我考评；

（二）各养护公司应积极配合考核工作，提供完整台账资料、数据，保证考核工作顺利开展；

（三）各养护公司要对考核中发现的问题进行整改落实，在实际操作过程中发现智慧市政系统的不足及问题或建议，要及时上报，不断完善、健全智慧市政系统功能。

六、其他规定

（一）对于问题存在养护辖区范围交叉的案件，相关养护公司应及时上报，由市政处协调确定处置单位或牵头处置单位，相关数据计入处置单位或牵头处置单位；

（二）对设施大面积破损、缺失需大中修的案件，不能按期处置完成的，养护公司应制定好大中修计划，并上报申请延期，延期时间不超过14天；在实施大中修前，应做好应急处置工作；

（三）案件附件照片是案件派遣、结案的重要依据，不得使用非现场照片、老照片，不得截取地图实景等屏幕影像；

（四）上传的案件照片如存在明显的位置错误或通过现场实际排查无法确定具体位置的，养护公司应及时上报市政处，经现场管理人员核实后，可申请案件作废。
义乌市市政设施处

二〇二四年六月十一日

（四）履约验收方案

采购人应按《义乌市政府采购履约验收管理办法》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

（1）履约验收主体

 eq \o\ac(□,√)采购人：   义乌市市政设施处  

□采购代理机构：                       

□本项目的其他供应商：                 

□第三方专业机构：                     

□专家：                               

□服务对象：                           

（2）履约验收时间

每月由采购人对设施养护工程进行考核。 
（3）履约验收方式

 通过采购人自行组织项目验收。
（4）履约验收程序

 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。 

（5）履约验收内容

 按项目的服务要求、考核办法和规范标准进行验收。 

（五）风险管控措施

 项目服务期间将做好风险对策和管理保障工作，规避项目潜在风险。 

（1）国家政策变化应对措施：根据项目的实际情况进行调整。 

（2）实施环境变化应对措施：根据项目的实际情况进行调整。 

（3）重大技术变化应对措施：根据项目的实际情况进行调整。 

（4）预算项目调整应对措施：根据项目的实际情况进行调整。 

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施： 积极配合做好答疑工作。 

（6）采购失败应对措施： 分析采购失败原因，并加紧组织重新招标。 

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施： 对于不按规定签订或履行合同的一方，依法追究其违约责任，并要求其承担相应的赔偿责任。赔偿金额可以涵盖受损方因违约行为而遭受的直接经济损失。 

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施： 及时终止损害国家利益和社会公共利益情形发生，分析问题发生原因和应对措施。
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