



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 中级	
	工作单位: 浙江泛亚工程咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目	
	供应商名称: 中国电信股份有限公司绍兴分公司	
专业人员论证意见	<p>滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目 项目依托于“爱心家园”助残总平台。该平台 由绍兴市残联和中国电信绍兴分公司共同建设。 若改变运营商, 则将无法继续依托该平台。 需重新建设, 成本较大。根据浙财采监 (2021)2号文件第1款相关规定, 若更换承接 主体, 将导致在现有经济和技术条件下, 无法 保证与原有项目一致性或者设备配套要求, 将会导致采购成本大幅度增加或原有投资损失。 建议采用单一来源方式。</p>	
专业人员签字		日期: 2024年12月04日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张雅贞	
	职称: 工程师	
	工作单位: 浙江省工程咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目	
	供应商名称: 中国电信股份有限公司绍兴分公司	
专业人员论证意见	<p>滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目, 一直以来由中国电信股份有限公司绍兴分公司建设维护。</p> <p>若改变运营商, 则无法继续依托该平台, 需重新建设平台, 成本较大。根据浙财采监(2021)2号文件第四条1款相关规定, 若更换承接主体, 将导致现有的经济和技术条件下, 无法保证与原有项目的一致性。故建议采用单一来源的方式, 由中国电信股份有限公司绍兴分公司承接。</p>	
专业人员签字	张雅贞	日期: 2024年12月04日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈华利	
	职称: 工程师	
	工作单位: 绍兴市工程造价咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目	
	供应商名称: 中国电信股份有限公司绍兴分公司	
专业人员论证意见	<p>滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目实施依托于“爱心家园”助残平台。该平台由绍兴市残联和中国电信股份有限公司绍兴分公司共同建设。前期已投入200余万,并一直由中国电信股份有限公司绍兴分公司进行运维。</p> <p>若发生变更,则将无法继续依托现有平台,需重新建设平台,成本较大,且数据需重新收集,工作量大,不利于工作的衔接。</p> <p>鉴于上述情况,为保证项目的延续性和完整性,根据浙江省《关于印发浙江省财政厅关于进一步规范政府采购购买服务和管理的通知》(浙财采监〔2024〕11号)文件第四条第一款规定,若更换承接主体,将导致在现有的经济和技术条件下,无法保证与原有项目的一致性或服务配套要求,将会导致服务成本大幅增加或原有投资损失。建议本项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	陈华利	日期: 2024年12月04日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

关于滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目 单一来源论证报告

滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目于 2024 年 12 月 04 日 16 时 30 分，在浙江广正建设项目管理有限公司 4 楼会议室组织专家对该公司滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目单一来源采购进行可行性论证。经过各位专家的认真讨论，形成如下意见：

本次采购项目滨海新区“爱心家园”助残平台终端服务项目实施依托于“爱心家园”助残总平台。该平台由绍兴市残联和中国电信股份有限公司绍兴分公司共同建设，前期已投入 200 余万（市财政投入 50 余万），并一直以来由中国电信股份有限公司绍兴分公司安排专人驻点进行运维。

若改变运营商，则将无法继续依托该平台，需重新建设平台，成本较大。此外携号转网涉及人数巨多，不易实现，也不利于工作的衔接。

鉴于上述情况，为保证项目的延续性和完整性，根据浙财采监（2021）2 号《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》文件第四条第 1 款相关规定，若更换承接主体，将导致在现有的经济和技术条件下，无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，将会导致服务成本大幅度增加或原有投资损失。为不影响残疾人及其家庭的正常生活，建议该项目采取单一来源的采购方式，由中国电信股份有限公司绍兴分公司为唯一供应商。

专家签名：



浙江广正建设项目管理有限公司

2024 年 12 月 04 日