

杭州市政府采购项目 采购需求

采购单位：杭州市富阳中医骨伤医院

项目名称：杭州市富阳中医骨伤医院柴油采购项目

编制单位：杭州市富阳中医骨伤医院

编制时间：2024.11.12

一、需求调查情况

(一) 本项目是否需要开展需求调查: 是 否

(二) 本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形: 是 否

(三) 需求调查方式

咨询 论证 问卷调查 其他方式 (_____)

(四) 需求调查对象

相关专家

(五) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

医院作为重要的医疗服务机构, 需要采购柴油用于医疗设备的运行, 如柴油发电机等。这些设备在紧急情况下或电力供应不足时, 能够为医院提供稳定的电力支持。随着环保政策的不断加强, 柴油生产商需要不断改进技术, 提高柴油的清洁度和减少尾气排放。这将推动柴油产业的技术升级和环保转型。

2. 市场供给情况

大型生产企业的产品供货市场占有率较高。

3. 同类采购项目历史成交信息情况

(1) 项目名称: 杭州殡仪馆 2024 年柴油采购项目

预算价: 1800000 元

中标单位: 中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司

中标价: 96%

(2) 项目名称: 杭州市富阳中医骨伤医院柴油采购项目 (2023 年)

预算价: 5000000 元

中标单位: 杭州富阳海宇润滑油有限公司

中标价: 95%

(3) 项目名称: 2023 年建德市殡仪馆 0#柴油采购项目

预算价: 500000 元

中标单位: 建德市昌盛加油点有限公司

中标价：94.1%

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

提供定期上门服务，有着优质完善的售后服务体制。

5.其他相关情况

本次拟采购的0号柴油（国VI），主要用于用于目前院内中央空调及锅炉设备。目前市场上0号柴油（国VI）多为大型企业生产，考虑到使用的安全性与可靠性，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款“（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术、基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的”，故本项目不适宜面向中小企业采购。

二、采购需求内容

（一）项目概况

序号	标的名称	暂定数量	预算金额（万元）
1	0号柴油（国VI）	700吨	600

（二）预算金额（元）：6000000

（三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

扶持中小企业 节能环保 其他（无）

（四）采购标的是否进口产品：进口 国产

（五）拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

项目	0号柴油（国VI）
▲标准如下：	GB 19147-2016
1.氧化安定性（以总不溶物计）/(mg/100mL)	≤2.5
2.硫含量/(mg/kg)	≤10
3.酸度(以 KOH 计)/（mg/100mL）	≤7
4.10%蒸余物残炭(质量分数)/%	≤0.3
5.灰分(质量分数)/%	≤0.01
6.铜片腐蚀(50℃，3h)/级	≤1

7.水含量(体积分数)/%	不大于痕迹	
8.润滑性 校正磨痕直径(60°C)/ μ m	≤ 460	
9.多环芳烃含量(质量分数)/%	≤ 7	
10.总污染物含量/(mg/kg)	≤ 24	
11.运动粘度(20°C)/(mm ² /s)	3.0 ~ 8.0	
12.凝点/°C	≤ 0	
13.冷滤点/°C	≤ 4	
14.闪点(闭口)/°C	≥ 60	
15.十六烷值	≥ 51	
16.十六烷指数	≥ 46	
馏程	17.50%回收温度/°C	≤ 300
	18.90%回收温度/°C	≤ 355
	19.95%回收温度/°C	≤ 365
20.密度(20°C)/(kg/m ³)	810 ~ 845	
21.脂肪酸甲酯含量(体积分数)/%	≤ 1.0	

注：▲投标人须在投标文件中提供该单位近三个月内油品质量符合上述 GB 19147-2016 所有要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的油品质量检测报告，检测结果为通过或合格，否则视为无效投标。

(六) 拟采购标的的商务要求

- 1.交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起一年，杭州市富阳中医骨伤医院将对目前锅炉及中央空调设备进行改造，若在本合同履行期限内提前改造完成，甲方有权提前终止合同。合同期内，医院对采购量不做承诺，以实际采购量结算。
- 2.交付（实施）的地点（范围）：采购方指定地点。
- 3.付款条件（进度和方式）

合同签订后，合同价款按每次供货支付，按每次提油时的结算价乘以提油数量作为当次结算金额，乙方必须在每次供货时为甲方及时提供发票，甲方凭发票结算油款，因乙方原因未能及时提供发票而造成货款延期支付，甲方不负任何责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的供

应商账户。结算价格按“浙江省发展和改革委员会 (<http://fzggw.zj.gov.cn>)”最新发布的浙江省 0 号 (国 VI) 柴油最高批发价格*投标所报折扣计算。结算价格已包含运输费、税费等一切费用。供应商不得以市场行情紧张等为借口,少送或迟送采购人通知的送货量。

4.售后服务要求

(一) 验收方法:

中标供应商将油品运至采购人指定的地点后,采购人委托不少于二名、中标供应商委托一名相关人员对油品的数量共同核对,并在相关记录上签字确认,如有异议及时提出,双方协商解决。采购人有权随机抽取油品(一年不少于2次)进行送检,第三方检测机构由采购人指定,检测费用由中标供应商承担。

(二) 数量验收:

配送车辆进出场时,以采购人储油罐的液位表数量为准,并和送货油罐车油罐表数量复核,若验收数量与提供货单数量误差在正负千分之三范围内,且出库前乙方将油罐车所有出口铅封,以炼厂或油库出库单载明的数量为结算依据;磅差超出千分之三范围由中标供应商承担。如中标供应商对采购人收货数量有异议时,可选择有资质的第三方机构进行复核。复核费用遵循有错误方付费原则,即如甲方收货数量正确,则乙方付费,如甲方确实有错误,则由甲方支付复核费用。

(三) 质量验收:

油品质量按照国家现行 0 号国 VI 柴油标准号: GB 19147-2016 的标准执行,如有最新国家标准,按照最新国家标准执行。乙方需向甲方提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》,双方按现行油品标准规定的方法进行检验,取样方法按照标准号: GB/T4756-2015 执行。发生质量问题,甲乙双方共同委托技术监督部门授权的质量检验鉴定机构进行油品质量鉴定,有鉴定部门出具油品质量鉴定报告。鉴定油品存在质量问题的,鉴定费用由乙方承担,同时,乙方还应当更换货物,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。如鉴定的油品不存在质量问题,鉴定费用由甲方承担。

(四) 油品运输及卸载:

乙方配送业务的车辆吨位应为满足甲方订货量吨位的柴油油罐车。

乙方油品在卸载至甲方储油罐时，乙方运油人员应保障卸载安全，防止油品外漏和满溢，同时配合甲方人员做好相关工作。如发生油品泄漏、满溢和安全事故时，乙方应承担相应的实际损失和责任。

(五) 若中标供应商提供的货物与采购文件规定的不符，并存在以次充好的情况，采购人有权终止合同，因此造成的损失则由中标供应商承担。

(六) 供应商应保证柴油必须符合国家标准，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如贮罐、日用油箱、输油泵等造成不良影响；必须接受采购人对柴油的监督和检查。

(七) 质量保证期：自油料交货验收合格之日起 6 个月。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

(一) 第三者责任保险

中标人应对中标人人员以及第三方全权负责(中标人应投保第三责任险)，在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。

(二) 员工人身意外

在服务期内，中标人所有人员（主要对象为厨房设备运输、安装、测试、维修等相关工作人员）的事故由中标人自行全权负责(中标人应对其员工投保人身意外险)，以保证采购人在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束。

(三) 其他保险及费用

中标人须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体参与本项目服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。中标人对此全权负责。

(六) 采购项目的其他要求

合同约定

三、合同订立安排

(一) 采购项目预（概）算（元）：6000000，折扣最高限价（%）：100%

(二) 开展采购活动的时间安排：2024.11

(三) 采购组织形式：集中采购 分散采购

(四) 委托代理安排

集中采购机构 部门集中采购机构

采购代理机构 自行采购（含电子卖场）

(五) 采购包划分：分标项 不分标项

(六) 合同分包：允许分包 不允许分包

(七) 供应商资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目（否）接受联合体投标。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：具有柴油《危险化学品经营许可证》。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据。

(八) 采购方式

公开招标 邀请招标 竞争性谈判

竞争性磋商 询价 单一来源采购

电子卖场 其他采购方式（_____）

(九) 选择采购方式的理由

为保证项目的产品质量及售后服务要求，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，采用公开招标方式择优选择供应商。

(十) 竞争范围：公开发布 电子卖场

(十一) 评审规则: 综合评分 最低价中标 其他 (_____)

二、合同管理安排

(一) 合同类型

货物合同 服务合同
建设工程合同 其他 (_____)

(二) 定价方式

固定总价 固定单价
成本补偿 绩效激励

(三) 合同文本的主要条款

1. 合同主要标的

详见采购需求

2. 履行时间 (期限): 自合同签订之日起一年, 杭州市富阳中医骨伤医院将对目前锅炉及中央空调设备进行改造, 若在本合同履行期限内提前改造完成, 甲方有权提前终止合同。

3. 履约地点和方式: 医院指定地点

4. 价款或者报酬: 按实际中标价

5. 考核要求和付款进度安排

合同签订后, 合同价款按每次供货支付, 按每次提油时的结算价乘以提油数量作为当次结算金额, 乙方必须在每次供货时为甲方及时提供发票, 甲方凭发票结算油款, 因乙方原因未能及时提供发票而造成货款延期支付, 甲方不负任何责任。对于满足合同约定支付条件的, 采购人应自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。结算价格按“浙江省发展和改革委员会 (<http://fzggw.zj.gov.cn>)”最新发布的浙江省 0 号 (国 VI) 柴油最高批发价格*投标所报折扣计算。结算价格已包含运输费、税费等一切费用。供应商不得以市场行情紧张等为借口, 少送或迟送采购人通知的送货量。

6. 资金支付方式: 分期付款。

7. 验收、交付标准和方法

按照采购合同中的要求执行。

8.质量保修范围和保修期：按照投标文件及采购合同中的要求执行。

9.知识产权归属、处理方式：投标人保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由中标人承担。

10.成本补偿、风险分担约定

按照采购合同中的要求执行。

11.违约责任与解决争议的方法：按照采购合同中的要求执行。

12.其他条款

保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。

三、履约验收方案

(一) 履约验收主体

1.采购单位：杭州市富阳中医骨伤医院

2.是否选择代理机构：是 否

3.是否邀请本项目的其他供应商：是 否

4.是否邀请专家：是 否

5.是否邀请服务对象：是 否

6.其他

无

(二) 履约验收时间：根据交付时间另行约定

(三) 履约验收方式：简易程序 一般程序

(四) 履约验收程序：一次性验收 分段验收 分期验收

(五) 履约验收内容

1.技术履约内容

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。

2.商务履约内容。

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。

(六) 履约验收标准

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。

(七) 履约验收其他事项

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。

四、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是 否

(一) 国家政策变化应对措施

如国家政策导致不能实施本项目采购的，甲乙双方友好协商解决，各自承担合同约定的相应责任。

(二) 实施环境变化应对措施

如实施环境变化导致不能按合同规定的时间和地点等实施本采购项目的，甲乙双方友好协商解决，尽量推进采购项目正常实施。

(三) 重大技术变化应对措施

实施过程中如有涉及本项目的重大技术变化，甲乙双方应友好协商，在合同总价不变的情形下，尽可能采用新的技术规范来实施本采购项目。

(四) 预算项目调整应对措施

如预算项目调整导致本采购项目无法实施的，甲乙双方应友好协商，甲方应按合同约定承担相应的违约责任。

(五) 因质疑投诉影响采购进度应对措施

按质疑投诉的正常程序进行，做好不能按计划交付采购项目的技术准备，在延迟交货期内做好项目替代方案。

(六) 采购失败应对措施

采购失败时，重启二次采购，如二次采购仍然失败的，申请转变采购方式。在延迟交货期内做好项目替代方案。

(七) 不按规定签订或者履行合同应对措施

甲乙双方友好协商，协商不成，按合同约定走法律途径解决。

(八) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

出现损害国家利益和社会公共利益情形时，应调整采购项目实施方式，消除该类影响因素。

(九) 其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

出现其他采购和合同履行过程的风险时，甲乙双方应本着积极推进本采购项目实施的角度友好协商解决。